OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego                    w branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i urządzeń sanitarnych, wodno -kanalizacyjnej i urządzeń, elektrycznej i urządzeń elektrycznych i drogowej  przy realizacji zadania pn.:  „Budowa przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu” przez cały okres realizacji oraz przez cały okres gwarancji  i rękojmi.
W ramach realizacji inwestycji planuje się min. następujące działania: 
1. Budowę budynku przedszkola (kubatura 2116,98 m3; powierzchnia użytkowa 
705,66 m2) dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz ze wszystkimi wymaganymi instalacjami (w tym wykorzystujące odnawialne źródła energii) wraz 
z wyposażeniem m.in. kuchni i zmywalni;
2. Zagospodarowanie terenu (uwzględniające m.in.: teren rekreacyjny, drogi dojazdowe, parking, chodnik, ogrodzenie, zieleń, małą architekturę); 

II. ZAKRES ZADAŃ INSPEKTORA NADZORU

Na etapie realizacji robót budowlanych Inspektor nadzoru zobowiązany i upoważniony  jest do:
1) prowadzenia nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;
2) zorganizowania pracy w taki sposób, aby umowa na wykonanie robót budowlanych była zrealizowana zgodnie  harmonogramem wykonania robót;
3) identyfikowania ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz interpretacji ich wpływu na wykonanie robót budowlanych,  a następnie przedstawienia wniosków Zamawiającego wraz z propozycją, zmian, gdzie według jego opinii i zawodowego doświadczenia jest to potrzebne lub właściwe;
4) akceptowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez Wykonawcę oraz wprowadzonych w nim zmian podczas realizacji zadnia;
5) informowania bezpośrednio Zamawiającego o problemach, jakie napotkał                            w trakcie wykonywania jakiejkolwiek fazy realizacji zadania, o którym mowa               w pkt.2 oraz propozycji ich rozwiązania do akceptacji Zamawiającego,
6) sprawdzania zgodności dostaw materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową  oraz sprawdzenie kompletności wymaganych atestów, aprobat                                               i gwarancji na ww. dostarczone materiały i urządzenia;
7) zapewnienia, że roboty budowlane wykonywane są przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, przepisów bhp                                                       i ochrony środowiska, a także zabezpieczenia budynków i budowli znajdujących się w strefie oddziaływania robót budowlanych;
8) oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadności wykonania robót dodatkowych do zadania przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych, w zakresie finansowym i rzeczowym. Inspektor nadzoru nie ma pełnomocnictwa do zatwierdzenia robót dodatkowych;
9) informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia robót zamiennych, akceptowanie zmian przedstawionych przez Wykonawcę po uzgodnienie z projektantem oraz przygotowanie pełnej dokumentacji robót zamiennych;
10) przeglądu i weryfikacji dokumentacji powykonawczej ;
11) doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporów z Wykonawcą robót budowlanych i osobami trzecimi;
12) niezwłocznego zawiadamiania Zmawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizacje zadania;
13) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją zadania, a w szczególności we współpracy z instytucjami i mieszkańcami. O wszystkich problemach wraz z propozycjami ich rozwiązania Inspektor nadzoru powiadomi zamawiającego;
14)  Uzyskiwania od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
15) Dołożenia szczególnej staranności, aby ewentualne zmiany projektowe nie prowadziły do zwiększenia kosztów realizacji inwestycji;
16) Kontrola kosztów realizacji inwestycji i podejmowania wszelkich działań zmierzających do zapewnienia, że łączna wartość zadania nie przekroczy zakładanych kosztów;
17) Wnioskowania do Zamawiającego o wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową, dokumentacją lub przepisami BHP;
18) Prowadzenia cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót,                         w szczególności robót zanikających lub podlegających zakryciu;
19) Sprawdzania jakości materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania oraz żądania wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim: 
	- akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych  Wykonania i Odbioru Robót ze wskazanych przez wykonawcę źródeł, 
- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta, 
- rozstrzyganie decyzji dotyczących zagadnień technicznych, zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami;
- akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 
- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót.
- zlecanie wykonawcy, po konsultacji z Zamawiającym, przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości;

20) Sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania Zamawiającego i Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez wykonawcę robót budowlanych, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
21) Dokonywania odbiorów gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego i końcowego robót;
22)  Sprawdzania zestawień wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych robót  i potwierdzenie kwot do wypłaty, potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania ;
23) Stwierdzenia zakończenia robót, sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej i przedłożenia jej do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w ich odbiorze;
24) Dopilnowania zabezpieczenia przez wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania  lub odstąpienia od umowy;
25) Rozliczenia umowy z wykonawcą robót budowlanych w przypadku jej wypowiedzenia;
26) Pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem i stosowaniem przez wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
27) Uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń  oraz                      w innych czynnościach wynikających ze specyfiki zadania;
28) Udział w rozwiązywania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacja zadania;
29) Udział w pracach inwetaryzacyjnych ;
30) Uczestniczenia w zadaniach zmierzających do uzyskania pozwolenia na Użytkowanie lub o braku sprzeciwu na użytkowanie wraz ze wszystkimi opiniami, zgłoszeniami itp. 
31) Kontrolowania i weryfikowania przedkładanych obmiarów robót, kosztorysów oraz stanu realizacji inwestycji;
32) Uczestniczenia w naradach budowy, sporządzanie z tych narad protokołów                    z ustaleniami w terminie 5 dni od odbytej narady budowy;
33) Poświadczenia terminu zakończenia robót oraz zakończenia całości zadania;
34) Obowiązkowa ilość pobytów w tygodniu na terenie budowy inspektora nadzoru inwestorskiego od chwili rozpoczęcia robót budowlanych (w tym udział 
w radach budowy) wynosi nie mniej niż dwa razy w tygodniu z wyjątkiem wystąpienia sytuacji awaryjnych, nieprzewidzianych, w tym w dni wolne od pracy, w uzasadnionych przypadkach wynikających z technologii prowadzonych robót budowlanych oraz na każde wezwanie Zamawiającego, potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub podpisem na liście osób uczestniczących w Radzie budowy lub stwierdzone w formie pisemnej w notatce/protokole z ustaleń roboczych. W szczególnym uzasadnionym przypadku, czasowej, przewidzianej (planowanej) nieobecności inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru jest zobowiązany zorganizować zastępstwo i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Osoba zastępująca winna posiadać kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do nadzorowania robót zgodnie zakresem robót jakie są przedmiotem niniejszego zamówienia. Należy zapewnić stałą dyspozycyjność inspektora nadzoru w zakresie kontaktu telefonicznego;
35) uczestniczenia w przekazaniu wykonawcy terenu budowy
36) uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy lub podmioty uprawnione do kontroli , udzielanie pomocy przy sporządzaniu wyjaśnień oraz sprawdzenie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli.
37) Egzekwowanie od Wykonawcy robót terminowego wykonania przedmiotu umowy;
38) Wydawanie kierownikowi budowy i robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy;
39) Potwierdzenie usunięcia wad wskazanych podczas dokonywania odbiorów częściowych i końcowych
40) Ścisła współpraca ze wskazanymi pracownikami Zamawiającego;
41) Wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności prawidłowej realizacji inwestycji i do zabezpieczenia interesu Zamawiającego;

Zadania Inspektora w czasie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi za wady:
1)  Pełna obsługa okresu gwarancyjnego
2) nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad/usterek;
3) Dokonywanie rocznych przeglądów przedkładanie Zamawiającemu z nich protokołów przeglądu gwarancyjnego;
4) Poświadczenia usunięcia przez  Wykonawców robót budowlanych wad/usterek;
5) Odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad/usterek;
6) Uczestniczenie z zamawiającym oraz jego wspieranie w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;
7) w przypadku wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi przez wykonawcę robót budowlanych okres pełnienia nadzoru inwestorskiego zostanie odpowiednio wydłużony.




