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Ślemień, dnia 9 maja 2022 r.

Nr ref.: ZP.271.2.3.2022
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 
Zamawiający – Gmina Ślemień, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści postanowień SWZ, dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr: ZP.271.2.3.2022, pn.: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby w Ślemieniu wraz z remontem stacji uzdatniania wody”, przedstawia następujące wyjaśnienia:
PYTANIE 1:

Prosimy o wyjaśnienie, czy w wypadku przeciągania się procedury uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych (decyzja środowiskowa, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie wodn- prawne, pozwolenie na budowę itp.), Zamawiający przedłuży termin realizacji całości umowy o czas wydawania tych decyzji.
ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający dopuścił możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia, w zakresie i na warunkach opisanych § 21 Projektu Umowy, w tym także w sytuacji, którą opisuje Wykonawca. 
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