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ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE ROBOT PN. ,,PRZEBUDOWA DROG
GMINNYCH POLAGAJACA NA REMONCIE W SLEMIENIU”

Drogi gminnej na terenie Gminy Slemien - zgodnie z

zestawieniem umieszczonym w dalszej czesci PFU.
Roboty inzynieryjne

71.30.00.00-1 Ustugi inzynieryjne

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71.32.20.00-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inz. ladowej i wodne;j

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;

45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drég

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45.23.32.23-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45.23.32.80-5 Wznoszenie barier drogowych

45.23.32.90-8 Instalowanie znakéw drogowych

Gmina Slemien
Ul. Krakowska 148
34-323 Slemien

mgr inz. Damian Kruczynski

listopad 2022 r.
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dotyczacej wykonania dokumentacji projektowej

Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Il CZESC INFORMACYJNA




. CZESC OPISOWA
1. Opis og6lny przedmiotu zaméwienia
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, zwany dalej PFU dla zadania:
Zaprojektowanie i wykonanie robét pn. ,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH POLAGAJACA NA REMONCIE
W SLEMIENIU”

Wykaz drég objetych opracowaniem:

Droga gminna ,Za Wodg”

Droga gminna ,Grabowa”

Droga gminna ,Ko$cielna”

Droga gminna ,Wiklinowa”

Droga gminna ,Stroma”

Droga gminna ,Za rzekg’

Droga gminna ,WspéIna”

Droga gminna ,Dz. drogowa gminna 4654 — ul. Zbocze”
9. Droga gminna ,Jaworowa”

10. Droga gminna ,Dz. drogowa gminna 4741/1”

11. Droga gminna ,Azaliowa”

12. Droga gminna ,Przeczna”

13. Droga gminna ,Spacerowa’

14. Droga gminna ,Dz. drogowa gminna 4664/5”

15. Droga gminna ,Na Kepie”

Miejscowosé Slemien; gmina Slemien; powiat zywiecki

N>R WD =

Diugosci drog planowane do realizacii:

Droga gminna ,Za Wodg” — ok. 2200 mb
Droga gminna ,Grabowa” — ok. 65 mb
Droga gminna ,Ko$cielna” - ok. 400 mb
Droga gminna ,Wiklinowa” — ok. 250 mb
Droga gminna ,Stroma” — ok. 145 mb
Droga gminna ,Za rzekg” — ok. 315 mb
Droga gminna ,WspéIna'- ok. 1090 mb
Droga gminna ,Dz. drogowa gminna 4654 — ul. Zbocze” - ok. 280 mb
Droga gminna ,Jaworowa” — ok. 80 mb
. Droga gminna ,Dz. drogowa gminna 4741/1” — ok. 110 mb
. Droga gminna ,Azaliowa” — ok. 85 mb
. Droga gminna ,Przeczna” - ok. 570 mb
. Droga gminna ,Spacerowa” — ok. 110 mb
. Droga gminna ,Dz. drogowa gminna 4664/5” — ok. 100 mb
. Droga gminna ,Na Kepie” — ok. 50 mb

O N>R WD =
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Wykaz dziatek w wyniku prac projektowych moze ulec zmianie gdy rozwigzania techniczne lub uzytkowe
beda tego wymagac. W przypadku koniecznosci wejcia w teren w dziatki nie bedace wtasno$cia/ we wtadaniu

Inwestora, Wykonawca dopetni formalno$ci z uzyskaniem takiej zgody w imieniu Zamawiajacego.




Przedmiotem zaméwienia jest:
1. Opracowanie dokumentaciji projektowej dla realizacji zadania pod nazwa;

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH POLAGAJACA NA REMONCIE W SLEMIENIU - obejmuje
przebudowe polegajacej na remoncie drog gminnych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji,
uzgodnien oraz zezwolen pozwalajacych na realizacje zadania.

2. Wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie drog gminnych w nizej wymienionym zakresie:
* prace przygotowawcze,
« frezowanie nawierzchni bitumicznych,
« profilowanie nawierzchni,
« wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznej,
» utwardzenie poboczy,
« regulacja wysokosciowa studzienek,

« wymiana uszkodzonych elementéw odwodnienia drogi.

Plan orientacyjny zakresu drog
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Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych
Parametry dla drég gminnych w m. Slemien - na potrzeby PFU ciagi przedmiotowych drég gminnych w

zakresie parametréw technicznych sa traktowane jako jeden:

Klasa drogi -D

Kategoria ruchu - KR1

No$nos¢ drogi - 100 kN/o$
Diugo$¢ wszystkich jezdni do przebudowy - ok. 5850 mb
Powierzchnia wszystkich jezdni w zakresie opracowania - ok. 20 480 m?

przedmiotowego PFU

Podstawowa szerokos¢ jezdni - 8r. 3,00m lub zgodnie ze stanem
istniejacym
Szerokos¢ poboczy z kruszywa -0,30m

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
Odcinki drég gminnych w m. Slemien, objete niniejszym opracowaniem zlokalizowane sa w wojewédztwie
$laskim, w powiecie zywieckim, na terenie gminy Slemien. Objete opracowaniem odcinki drég stanowig
wewnetrzny uktad drogowy miejscowosci, zapewniajacy sprawng komunikacje wewnetrzng w miejscowosci.
W stanie istniejacym poszczegdine elementy zagospodarowania pasa drogowego przedstawiajg sie

nastepujaco.

Jezdnie drog w m. Slemien.

Na czesci tj. ok. 825,00 mb dtugosci tj drogi: ul. Azaliowa; ul. Zbocze; ul. Przeczna ok. 250,00mb; ul. Dz.
nr 4464/5; ul. Dz. nr 4741/1 projektowanego zamierzenia jezdnia posiada nawierzchnie utwardzong z
kruszywa, natomiast na pozostatym zakresie ok. 5025,00 mb nawierzchni¢ bitumiczna. Stan nawierzchni
ocenia si¢ jako mierny, miejscami zty z lokalnie wystepujacymi spekaniami siatkowymi i deformacjami w
przekroju i profilu.

Stan techniczny nawierzchni i konstrukcji jezdni uwzgledniajac charakter natezenia ruchu oraz jego
strukture, kwalifikuje jg do remontu lub przebudowy.

Pobocza.
Na dtugosci projektowanej przebudowy drog posiadajg pobocza gruntowe czeSciowo utwardzone i
porosniete trawg. Pobocza wymagajg wyprofilowania oraz prawidtowego i skutecznego utwardzenia.




Odwodnienie.

Odwodnienie jezdni nastepuje gtownie poprzez pobocza gruntowe i dalej do istniejgcych elementéw

odwodnienia jak rowy trawiaste (cze$ciowo umocnione) i przepusty poprzeczne.

Skrzyzowania z innymi drogami oraz zjazdy publiczne.

Przedmiotowe odcinki drog tj. ul. Na Kepie; ul. Wspdlna; ul. Za Woda; ul. Wiklinowa; ul. Jaworowa; ul. Dz.

nr4741/1; ul. Azaliowa posiadajg wiaczenia do drog powiatowych zarzadzanych przez Staroste Zywieckiego.

Zjazdy.

Na projektowanym odcinku zlokalizowano zjazdy indywidualne obstugujace wjazdy i wyjazdy do drdg
wewnetrznych i na teren prywatnych poses;ji.

Przedmiotowe odcinki drég przebiegajgq przez teren w wigkszosci niezabudowany w czeSci
zurbanizowany i funkcjonujg jako typowe drogi gminne klasy technicznej ,D”.

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru i

przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow zadania.

Wykonawca zobowigzany bedzie m. in. do:

Opracowania projektu z uwzglednieniem wymagan Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).
Opracowania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych na
wszystkie elementy realizowanych robét sporzadzonych na podstawie obowigzujacych norm i przepiséw oraz
z uwzglednieniem wymagan aktualnego Rozporzadzenia Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
Sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen.

Opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot wraz z zatwierdzeniem zgodnie z przepisami — w
przypadku koniecznosci.,

Opracowania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu zgodnie z przepisami — w przypadku
koniecznosci.

Realizacji robot w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego projekty po wytyczeniu robot przez
uprawnionego geodete Wykonawcy.

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robét.




« Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.
« Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do powiatowego zasobu
geodezyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu robdt powinna by¢ wykonana w oparciu 0 obowigzujace przepisy, przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doSwiadczeniu zawodowym.

Do opracowywania poszczegélnych czesci dokumentacji projektowej nalezy stosowaé sie do
szczegbtowych przepisow i warunkdw technicznych:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177,
poz. 1729).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23.09.2003 r w sprawie szczegdtowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz.
784).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2022 r. w sprawie w przepisow techniczno —

budowlanych dotyczacych drdg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich rob6t objetych zadaniem.

Ogolne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Opracowanie projektu oraz wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia
musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.), normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla
przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Niniejsze opracowanie wykonano w scistym kontakcie z zarzadcg drogi.
Szacunkowe ilosci poszczegdinych elementow robdt zawarte sq w szacunkowym przedmiarze robot,
stanowigcym zatgcznik do niniejszego programu F-U. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie

zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy.




1.

Wycena catosci roboét:
W celu oszacowania i wyceny zakresu cato$ci rob6t nalezy szczegétowo zapoznac sie z niniejszym
opracowaniem, dokonac wizji i pomiaréw wiasnych w terenie.
W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:
- uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgtoszen i materiatow sktadajacych sie na kompletng dokumentacje
projektowg przedmiotowego zamierzenia budowlanego,
- wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentaciji projektowej wraz z Projektem Organizacji Ruchu,
- wykonaniem robot pomiarowych i budowlanych,
- inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza,
- wykonaniem czynno$ci wynikajacych z uzgodnien branzowych dokumentacji technicznej np. ewentualng

przektadka urzadzen sieci, urzadzen obcych, zabezpieczen urzadzen.

Natezenie ruchu
Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natezenie ruchu pojazdow oraz jego struktura. Przyjeto
jako baze obcigzenie ruchem drogowym KR 1.

Natezenie ruchu oszacowano z wykorzystaniem danych zarzadcy drogi z lat ubiegtych.

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé nastepujace prace przygotowawcze:
- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze w terenie,

- roboty rozbidrkowe,

Roboty drogowe w rozbiciu na poszczegéine odcinki drog:

Droga gminna ,,Za Woda”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o dtugosci ok 2200 mb objetej opracowaniem.
Szeroko$¢ jedni wynosi $r. 4,00m z miejscowymi przewezaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejgcymi ogrodzeniami — orientacyjna taczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 8950,00 m2 . Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwagg, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowaC aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejacych urzadzen odwadniajacych, ktore nalezy wyremontowac w przypadku takie]

konicznosci.




Roboty drogowe winny przedstawia¢ sie nastepujaco:

o wyprofilowanie istniejacej jezdni za pomocg frezowania;

e skropienie nawierzchni;

e ulozenie warstwy wyrdwnawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej sr. ok. 5,00 cm;

e ulozenie warstwy Scieralnej grubo$ci ok. 4 cm;

e dostosowanie wysokosciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkdw
administratoréw tychze urzadzen;

e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;

e remont istniejgcych elementéw odwodnienia drogi tj. trzech przepustow poprzecznych pod drogg oraz
uszkodzonych korytek betonowych.

2. Droga gminna ,,Grabowa”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o dtugo$ci ok 65 mb objetej opracowaniem.
Szerokos¢ jedni wynosi $r. 3,00m z miejscowymi przewezaniami w migjscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejgcymi ogrodzeniami — orientacyjna faczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 200,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwagg, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowaC aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejacych urzadzen odwadniajacych, ktore nalezy wyremontowac w przypadku takie]

konicznosci.

Roboty drogowe winny przedstawiac sie nastepujaco:
o wyprofilowanie istniejacej jezdni za pomoca frezowania
e skropienie nawierzchni;
e ulozenie warstwy wyrdwnawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej $r. ok. 5,00 cm;
o utozenie warstwy Scieralnej grubosci ok. 4 cm;
e dostosowanie wysokoSciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkéw
administratoréw tychze urzadzen;
e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;

e remont istniejgcych elementéw odwodnienia drogi.

3. Droga gminna , Koscielna”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o diugo$ci ok 400 mb objetej opracowaniem.

Szerokos¢ jedni wynosi $r. 3,00m z miejscowymi przewezaniami w migjscach gdzie jezdni ograniczona jest
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budynkami lub istniejgcymi ogrodzeniami — orientacyjna faczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 1300,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwaga, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowaC aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejacych urzadzen odwadniajacych, ktére nalezy wyremontowaé w przypadku takiej

konicznosci.

Roboty drogowe winny przedstawiac sie nastepujaco:
o wyprofilowanie istniejgcej jezdni za pomoca frezowania
e skropienie nawierzchni;
e ulozenie warstwy wyrdwnawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej $r. ok. 5,00 cm;
e utozenie warstwy Scieralnej grubosci ok. 4 cm;
e dostosowanie wysokoSciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkéw
administratoréw tychze urzadzen;
e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;
e remont istniejacych elementéw odwodnienia drogi tj. remont uszkodzonych korytek w lewej krawedzi

jezdni.

4. Droga gminna ,,Wiklinowa”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o diugo$ci ok 250 mb objetej opracowaniem.
Szerokos¢ jedni wynosi $r. 4,00m z miejscowymi przewezaniami w migjscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejgcymi ogrodzeniami — orientacyjna faczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 1000,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwaga, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowaC aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejacych urzadzen odwadniajacych, ktore nalezy wyremontowac w przypadku takie]

konicznosci.

Roboty drogowe winny przedstawia¢ sie nastepujaco:
o wyprofilowanie istniejacej jezdni za pomoca frezowania
e skropienie nawierzchni;
e ulozenie warstwy wyrdwnawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej $r. ok. 5,00 cm;

e utozenie warstwy Scieralnej grubosci ok. 4 cm;
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e dostosowanie wysokosciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkdw
administratoréw tychze urzadzen;
e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;

e remont istniejgcych elementéw odwodnienia drogi

5. Droga gminna , Stroma”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o diugo$ci ok 145 mb objetej opracowaniem.
Szerokos¢ jedni wynosi $r. 2,20m z miejscowymi przewezaniami w migjscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejgcymi ogrodzeniami — orientacyjna taczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 310,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwaga, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowaC aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejacych urzadzen odwadniajacych, ktore nalezy wyremontowac w przypadku takie]

konicznosci.

Roboty drogowe winny przedstawia¢ sie nastepujaco:

o wyprofilowanie istniejgcej jezdni za pomoca frezowania

e skropienie nawierzchni;

e ulozenie warstwy wyrdwnawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej $r. ok. 5,00 cm;

o utozenie warstwy Scieralnej grubosci ok. 4 cm;

e dostosowanie wysokoSciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkdw
administratoréw tychze urzadzen;

e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;

e remont istniejacych elementéw odwodnienia drogi tj. wymiana uszkodzonych istniejacych korytek na
dtugosci ok. 35,00 mb.

6. Droga gminna ,Za rzeka”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o dtugosci ok. 315 mb objetej opracowaniem.
Szeroko$¢ jedni wynosi $r. 3,00m z miejscowymi przewezaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejgcymi ogrodzeniami — orientacyjna faczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 940,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwaga, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowaC aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejacych urzadzen odwadniajacych, ktore nalezy wyremontowaé w przypadku takiej

koniczno$ci.
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Roboty drogowe winny przedstawia¢ sie nastepujaco:

e widoczne zapadniecia nawierzchni wzdtuz kraweznika nalezy zniwelowa¢ poprzez wymiane i
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na catej dtugosci wystepujacych uszkodzen,

o wyprofilowanie istniejgcej jezdni za pomoca frezowania

e skropienie nawierzchni;

e ulozenie warstwy wyrdwnawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej $r. ok. 5,00 cm;

o utozenie warstwy Scieralnej grubosci ok. 4 cm;

e dostosowanie wysokoSciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkdéw
administratoréw tychze urzadzen;

e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;

e remont istniejgcych elementéw odwodnienia drogi

7. Droga gminna ,,Wspéina”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o dtugosci ok 1090 mb objetej opracowaniem.
Szerokos¢ jedni wynosi $r. 3,00m z miejscowymi przewezaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejgcymi ogrodzeniami — orientacyjna taczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 3415,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometri¢ jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwagg, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowaC aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejacych urzadzen odwadniajacych, ktore nalezy wyremontowac w przypadku takie]

konicznosci.

Roboty drogowe winny przedstawia¢ sie nastepujaco:

o wyprofilowanie istniejacej jezdni za pomocg frezowania/warstwy wyrdwnawczej z mieszanki mineralno -
bitumicznej;

e widoczne zapadniecia nawierzchni wzdtuz kraweznika nalezy zniwelowa¢ poprzez wymiane i
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na catej dtugosci wystepujacych uszkodzen,

o wyprofilowanie istniejgcej jezdni za pomoca frezowania

e skropienie nawierzchni;

e ulozenie warstwy wyrdwnawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej $r. ok. 5,00 cm;

e utozenie warstwy Scieralnej grubosci ok. 4 cm;

e dostosowanie wysokoSciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkéw

administratoréw tychze urzadzen;
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e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;

e remont istniejgcych elementéw odwodnienia drogi tj. wymiana korytek na dtugo$ci ok. 400 mb.

8. Droga gminna ,Dz. drogowa gminna 4654 — ul. Zbocze”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o diugo$ci ok 280 mb objetej opracowaniem.
Szerokos¢ jedni wynosi $r. 3,00m z miejscowymi przewezaniami w migjscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejgcymi ogrodzeniami — orientacyjna faczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 850,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwaga, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowaC aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejacych urzadzen odwadniajacych, ktore nalezy wyremontowac w przypadku takie]

konicznosci.

Roboty drogowe winny przedstawiac sie nastepujaco:

e Kkorytowanie/profilowanie do odpowiednich rzednych

e podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci
warstwy po zastabilizowaniu ok. 20 cm

e ufozenie w $ladzie két samochodu ptyt betonowych typu JOMB na podsypce cementowo — piaskowej;

e ulozenie miedzy ptytami betonowymi mieszanki mineralno — bitumicznej na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 w celu zniwelowania powierzchni jezdni;

e dostosowanie wysokoSciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkéw
administratoréw tychze urzadzen;

e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;

e remont istniejgcych elementéw odwodnienia drogi

Istniejace podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 pod warstwy konstrukcyjne dla
jezdni winno by¢ prawidtowo wyprofilowane i zageszczone, tak aby modut wtdérnego odksztatcenia tego
podtoza nie byt mniejszy niz 80 MPa. Natomiast na gorze zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa

tamanego minimalny modut odksztatcenia wtérnego powinien wynosi¢ minimum 100 MPa.

9. Droga gminna ,,Jaworowa”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o dtugosci ok 80 mb objetej opracowaniem.

Szeroko$¢ jedni wynosi r. §r. 3,00m z miejscowymi przewezaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest
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budynkami lub istniejgcymi ogrodzeniami — orientacyjna faczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 240,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwaga, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowaC aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejacych urzadzen odwadniajacych, ktére nalezy wyremontowaé w przypadku takiej

konicznosci.

Roboty drogowe winny przedstawiac sie nastepujaco:
o wyprofilowanie istniejgcej jezdni za pomoca frezowania
e skropienie nawierzchni;
e ulozenie warstwy wyrdwnawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej $r. ok. 5,00 cm;
e utozenie warstwy Scieralnej grubosci ok. 4 cm;
e dostosowanie wysokoSciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkéw
administratoréw tychze urzadzen;

e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;

10. Droga gminna ,,Dz. drogowa gminna 4741/1”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o diugo$ci ok 110 mb objetej opracowaniem.
Szeroko$¢ jedni wynosi $r. 3,00m z miejscowymi przewezaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejgcymi ogrodzeniami — orientacyjna taczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 300,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometri¢ jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwagg, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowaC aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejacych urzadzen odwadniajacych, ktére nalezy wyremontowaé w przypadku takiej

koniczno$ci.

Roboty drogowe winny przedstawiac sie nastepujaco:
e Kkorytowanie/profilowanie do odpowiednich rzednych
e warstwa $cieralna z AC11S grubosci ok. 4 cm
e warstwa wigzaca z AC16W grubosci ok. 5 cm
e podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci
warstwy po zastabilizowaniu ok. 20 cm
e dostosowanie wysokosciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkdw

administratorow tychze urzadzen;
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e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;

e remont istniejgcych elementéw odwodnienia drogi

Istniejace podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 pod warstwy konstrukcyjne dla
jezdni winno by¢ prawidtowo wyprofilowane i zageszczone, tak aby modut wtdérnego odksztatcenia tego
podtoza nie byt mniejszy niz 80 MPa. Natomiast na gdrze zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa

tamanego minimalny modut odksztatcenia wtérnego powinien wynosi¢ minimum 100 MPa.

11. Droga gminna ,,Azaliowa”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o dtugo$ci ok 85 mb objetej opracowaniem.
Szerokos¢ jedni wynosi $r. 3,00m z miejscowymi przewezaniami w migjscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejgcymi ogrodzeniami — orientacyjna faczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 250,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwaga, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowaC aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejacych urzadzen odwadniajacych, ktore nalezy wyremontowaé w przypadku takiej

koniczno$ci.

Roboty drogowe winny przedstawiac sie nastepujaco:

e Kkorytowanie/profilowanie do odpowiednich rzednych

e warstwa $cieralna z AC11S grubosci ok. 4 cm;

e warstwa wigzaca z AC16W grubosci ok. 5 cm;

e podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci
warstwy po zastabilizowaniu ok. 20 cm;

e dostosowanie wysokoSciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkéw
administratoréw tychze urzadzen;

e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;

e remont istniejgcych elementéw odwodnienia drogi

Istniejace podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 pod warstwy konstrukcyjne dla
jezdni winno by¢ prawidtowo wyprofilowane i zageszczone, tak aby modut wtdérnego odksztatcenia tego
podtoza nie byt mniejszy niz 80 MPa. Natomiast na gérze zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa

tamanego minimalny modut odksztatcenia wtornego powinien wynosi¢ minimum 100 MPa.
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12. Droga gminna ,,Przeczna”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o diugo$ci ok 570 mb objetej opracowaniem.
Szerokos¢ jedni wynosi $r. 3,00m z miejscowymi przewezaniami w migjscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejgcymi ogrodzeniami — orientacyjna faczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 1700,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwaga, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowaC aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejacych urzadzen odwadniajacych, ktore nalezy wyremontowac w przypadku takie]

konicznosci.

Roboty drogowe winny przedstawia¢ sie nastepujaco:

e Kkorytowanie/profilowanie do odpowiednich rzednych

e warstwa $cieralna z AC11S grubosci ok. 4 cm

e warstwa wigzaca z AC16W grubosci ok. 5 cm

e podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci
warstwy po zastabilizowaniu ok. 20 cm

e dostosowanie wysokoSciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkéw
administratoréw tychze urzadzen;

e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;

remont istniejgcych elementéw odwodnienia drogi tj. korytka betonowe na dtugo$ci ok. 120 mb.

W zakresie widocznego ostabienia konstrukcji nawierzchni, istniejace podtoze gruntowe nalezy
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 pod warstwy konstrukcyjne dla jezdni winno by¢ prawidtowo wyprofilowane
| zageszczone, tak aby modut wtérnego odksztatcenia tego podtoza nie byt mniejszy niz 80 MPa. Natomiast
na gorze zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego minimalny modut odksztatcenia wtérnego

powinien wynosi¢ minimum 100 MPa.

13. Droga gminna ,, Spacerowa”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o ditugo$ci ok 110 mb objetej opracowaniem.
Szeroko$¢ jedni wynosi $r. 5,00m z miejscowymi przewezaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejacymi ogrodzeniami oraz poszerzeniami w rejonie skrzyzowan — orientacyjna taczna
powierzchnia jezdni przeznaczonej do przebudowy/remontu wynosi ok. 615,00 m2. Zakres konstrukcji
drogowej oraz geometrie jezdni nalezy zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwagg, iz jest to jezdnia

jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowaC aby
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skutecznie odprowadzano wody opadowe w kierunku istniejgcych urzadzen odwadniajacych, ktére nalezy

wyremontowac¢ w przypadku takiej konicznosci.

Roboty drogowe winny przedstawia¢ sie nastepujaco:
o wyprofilowanie istniejgcej jezdni za pomocg, frezowania
e skropienie nawierzchni;
e ulozenie warstwy wyrdwnawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej sr. ok. 5,00 cm;
e ulozenie warstwy Scieralnej grubosci ok. 4 cm;
e dostosowanie wysokosciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkdw
administratoréw tychze urzadzen;
e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;

e remont istniejgcych elementéw odwodnienia drogi

14. Droga gminna ,,Dz. drogowa gminna 4664/5”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o diugo$ci ok 100 mb objetej opracowaniem.
Szerokos¢ jedni wynosi $r. 2,60m z miejscowymi przewezaniami w migjscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejgcymi ogrodzeniami — orientacyjna taczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 260,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometri¢ jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwagg, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowaC aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejacych urzadzen odwadniajacych, ktore nalezy wyremontowac w przypadku takie]

konicznosci.

Roboty drogowe winny przedstawiac sie nastepujaco:

e Kkorytowanie/profilowanie do odpowiednich rzednych

e warstwa $cieralna z AC11S grubosci ok. 4 cm;

e warstwa wigzaca z AC16W grubosci ok. 5 cm;

e podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci
warstwy po zastabilizowaniu ok. 20 cm;

e dostosowanie wysokoSciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkéw
administratoréw tychze urzadzen;

e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;

e remont istniejgcych elementéw odwodnienia drogi tj. korytka na dtugo$ci ok. 30,00 mb;

e zabudowac Scianki czotowe na przepuscie zlokalizowanym na potaczeniu z ul. Spacerowa.

18




Istniejace podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 pod warstwy konstrukcyjne dla
jezdni winno by¢ prawidtowo wyprofilowane i zageszczone, tak aby modut wtdérnego odksztatcenia tego
podtoza nie byt mniejszy niz 80 MPa. Natomiast na gérze zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa

tamanego minimalny modut odksztatcenia wtérnego powinien wynosi¢ minimum 100 MPa.

15. Droga gminna ,,Na Kepie”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o dtugosci ok 50 mb objetej opracowaniem.
Szerokos¢ jedni wynosi $r. 3,00m z miejscowymi przewezaniami w migjscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejgcymi ogrodzeniami — orientacyjna faczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 150,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwaga, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowaC aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejacych urzadzen odwadniajacych, ktore nalezy wyremontowaé w przypadku takiej

koniczno$ci.

Roboty drogowe winny przedstawiac sie nastepujaco:
o wyprofilowanie istniejgcej jezdni za pomoca frezowania
e skropienie nawierzchni;
e ulozenie warstwy wyrdwnawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej $r. ok. 5,00 cm;
o utozenie warstwy Scieralnej grubosci ok. 4 cm;
e dostosowanie wysokosciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkdw
administratoréw tychze urzadzen;
e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;

e remont istniejgcych elementéw odwodnienia drogi.

ZAPISY DOTYCZACE CALEGO ZAKRESU DROGOWEGO:

Zjazdy.
Istniejace zjazdy publiczne i indywidualne, nalezy odtworzy¢ w granicach pasa drogowego. Konstrukcja

Zjazddw przedstawia sie nastepujaco:
e warstwa $cieralna z AC11S grubosci4 cm
e podbudowa w z kruszywa kamiennego famanego pochodzenia naturalnego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 o grubosci warstwy po zastabilizowaniu 20 cm;
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Pobocza z destruktu lub kruszywa famanego.

Zniszczone nawierzchnie istniejgcych poboczy nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego. Spadek
poprzeczny poboczy w kierunku od jezdni ustalono o wartosci 8%.
Warstwa utwardzenia destruktem z masy asfaltobetonowej lub kruszywem tamanym frakcji 0/31 mm

winna mie¢ grubo$¢ minimum 10 cm i by¢ zageszczona mechanicznie.

Odwodnienie.
Odwodnienie przebudowywanych nawierzchni drogowych z wodd opadowych bedzie zapewnia¢
odpowiednie wyprofilowanie spadkow podtuznych i poprzecznych, ktdre bedg kierowa¢ wody do istniejacych
urzadzen odwadniajacych, ktdre sg przewidziane do przebudowy/remontu. Nalezy przebudowaé wszystkie

przepusty oraz umocnienia rowow, ktore znajdujq sie w ztym stanie technicznym.

Obiekt w uktadzie wysokosciowym
Zaprojektowane usytuowanie wysokosciowe drogi gminnej dostosowano do istniejacych rzednych oraz

terenu przylegtego.

Oznakowanie pionowe

Istniejace oznakowanie pionowe i poziome zostanie catkowicie wymienione na nowe. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét oraz projektu
statej organizacji ruchu (w przypadku takiej koniecznosci).

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robét obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robdt oraz jego demontaz po
zakonczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakorczeniu robdt obejmuje rozbiorke istniejacych znakdw i
tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji
ruchu.

Znaki drogowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- znaki z grupy matej na drogach gminnych i Sredniej na drogach powiatowych z blachy ocynkowane;

- krawedzie znakdw podwajnie zaginane na catym obwodzie,

- lica znakow z folii odblaskowej | lub Il generadiji,

- stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych fi 70 mm lub innych typowych zaakceptowanych przez
Inwestora.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na
drogach” (Zatacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).
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Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedg obejmowaty:

- $ciecie mechaniczne zawyzonego pobocza, uzupetnienie zanizeh wraz z przewiezieniem nadmiaru ($cinki do
1 km);

- wyprofilowanie istniejgcych rowoéw do odpowiednich rzednych uzupetnienie zanizeh wraz z przewiezieniem
nadmiaru ($cinki do 1 km);

- reczne plantowanie poboczy;

- pozysk i dowiezienie wraz z wykonaniem humusowania poboczy, skarp i przeciwskarp rowow wraz z

obsianiem trawami(preferowany typ traw — niskie), przy grubosci warstwy do 10 cm.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Realizacja poszczegolnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym odpowiednie
doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcdw odbedzie sie zgodnie z ustawg Prawo
Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac¢ sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy wymaga:

- opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia wraz z
uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien potrzebnych do uzyskania decyzji na realizacje robét,

« opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- opracowania projektu organizacji ruchu na czas robét,

» opracowania projektu zmiany statej organizacji ruchu,

« wykonanie robét budowlanych.

» obstugi geodezyjnej inwestycji,

« sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym geodezyjne;
inwentaryzacji powykonawcze;.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych, do
wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji
na etapie projektowania. Dokumentacje przed rozpoczeciem rob6t nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca dotagczy do projektu o$wiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowan projektowych) i
wykonania robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do promowania Programu Rzadowego Funduszu Polski tad,
zgodnie z  ministerialnymi  wytycznymi.  Szczegdtowe dane dotyczace tablic promujacych  beda

udostepnione na stronie www.bgk.pl
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Definicje

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg
(droga) albo jego cze$¢ stanowigcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Dokumenty Wykonawcy — zgodnie z warunkami umowy.

Droga - droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Element opracowania projektowego — czes¢ opracowania projektowego zwigzana z wykonaniem zespotu
wyodrebnionych czynnosci. Elementami opracowania projektowego, w zaleznosci od jego specyfiki, sa;
inwentaryzacje cech iloSciowych, geometrycznych i materiatowych obiektéw budowlanych (pomiary i
badania), oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy), prace projektowe: opisy,
obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiaty do uzgodnien, uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentacji
itd.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z droga — do infrastruktury tej nalezg w
szczegbInosci: linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napiecia, linie telekomunikacyjne, przewody:
kanalizacyjne (niestuzace do odwodnienia drogi), gazowe, cieptownicze i wodociggowe, urzadzenia wodnych
melioracji, urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, ciggi transportowe.

Inne obiekty — sg to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do obiektéw drogowych i
obiektéw inzynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz z urzadzeniami regulacyjnymi, pietrzacymi i
zabezpieczajacymi, obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne,
nadziemne i podziemne, obiekty kubaturowe.

Inzynier — zgodnie z Warunkami Umowy.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant — definicje zgodne z zamieszczonymi w ustawie Prawo
Budowlane oraz Warunkach Umowy.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) — elementy no$ne obiektu, wraz z ich
posadowieniem, posiadajace okreslone cechy geometryczne, techniczne i materiatowe z wytgczeniem
instalacji, wyposazenia technicznego i wykonczen. Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy
zawierajacy odpowiednio uksztattowang drogowg budowle ziemng oraz elementy zapewniajace stateczno$¢

korpusu drogowego i stateczno$¢ jego posadowienia (np. : konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale,
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odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podtoze). No$nos¢ i stateczno$é drogowych budowli ziemnych
powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu. Dla obiektow mostowych jest to konstrukcja no$na
wraz z podporami oraz elementami zapewniajacymi stateczno$¢ obiektu i jego posadowienia.

Klasa drogi — przyporzadkowanie drodze odpowiednich parametréw technicznych, wynikajacych z jej cech
funkcjonalnych na podstawie rozporzadzenia MTiGM z dnia 14 maja 1999r. (t,j. Dz. U. z 29 stycznia 2016 r.
poz. 124)

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

Nawierzchnia — element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub zespét warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki
dla ruchu, ktory wystepuje na jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy wigczania
| wylgczania, tacznice, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w
zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach przeznaczonych do postoju
pojazddw (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), na chodnikach i sciezkach rowerowych.

Nawierzchnia, w zalezno$ci od potrzeb, moze zawiera¢ nastepujace warstwy:

« Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

« Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie¢ miedzy warstwg $Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

« Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejace;
nawierzchni.

« Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.Podbudowa zasadnicza gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

2.Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraC warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

3.Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

4.Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

5.Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie 0 nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub w

innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem.
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Obiekt budowlany (obiekt) — w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowigca cato$¢ techniczno-
uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi. W drogownictwie wystepujq obiekty drogowe i
obiekty inzynierskie.

Obiekt drogowy — droga spetniajagca wymagania rozporzadzenia. Obiekt drogowy zawiera, w zalezno$ci od
potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielace, pobocza, skarpy nasypow i
wykopow, chodniki, Sciezki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyzowania i zjazdy, wezly
drogowe, przejazdy drogowe i skrzyzowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcjg, nawierzchnig i
wyposazeniem technicznym drog.

Obiekt inzynierski — obiekt budowlany spetiajacy wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicz nych, jakim powinny odpowiada¢
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 2000r. nr 63 poz. 735 z pdzn zm. Do obiektow
inzynierskich zalicza sie:

+ obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, ktadka),

* tunele (tunele, przejscie podziemne),

* przepusty, * konstrukcje oporowe.

Opracowanie projektowe — podstawowa cze$¢ ustugi bedaca przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia.
Opracowanie projektowe sktada sie z elementéw opracowania pro jektowego.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora - polecenia przekazane Wykonawcy zgodnie z Warunkami Umowy.

ST - Specyfikacje Techniczne

Sprzet wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie, jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu — do urzadzen tych nalezg m.in.:

o znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzace na krawedzi korony i w pasie dzielacym,

24




o znaki i urzadzenia BRD w wers;ji ,aktywnej’,

o stupki przeszkodowe,

o bariery ochronne na krawedzi korony drogi i w pasie dzielacym,

o ostony energochtonne,

o ostony przeciwol$nieniowe,

o punktowe elementy odblaskowe,

o sygnalizatory wiatru, mgty i gofoledzi,

o urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np. sygnalizacje $wietlne, tablice
informacyjne i znaki o zmiennej tresci),

o urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (np. ogrodzenia, porecze, bariery, faricuchy).

Wiasciwy organ — organ administracji publicznej posiadajacy zdolno$¢ prawng do rozpoznawania i
rozstrzygania okreslonego rodzaju spraw w postepowaniu administracyjnym. W tym organ administracji
architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonej w
rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy Prawo budowlane).

Wykonawca — zgodnie z Warunkami Umowy

Zjazd - to czes¢ drogi na potaczeniu z drogq niebedacg droga publiczng lub na potaczeniu drogi z dojazdem
do nieruchomosci przy drodze, zjazd nie jest skrzyzowaniem.

Zamawiajacy — zgodnie z Warunkami Umowy.

Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano - konstrukcyjnych
Drogi po wykonaniu przebudowy/remontu muszg zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng dla przenoszenia
obcigzen od przejezdzajacych pojazddw, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow
ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy Scieralnej dtugiej zywotnosci, tzn.
odpornosci na koleinowanie i $cieranie. Urzadzenia infrastruktury muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej
awaryjnosci tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegdw utrzymania porzadku.

Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamierzenia budowlanego zgodnie z umowa,

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zaleceniami inspektora nadzoru oraz
sztukg budowlana.
Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022r. w
przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).
Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem

wiasciwego dla danej grupy robét rezimu technologicznego.

25




Roboty powinny by¢é oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrebie
urzadzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen z
uwzglednieniem wymogéw stawianych przez tych wiasciciel.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny spetniaé
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003r. nr 47, poz.401).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robo6t budowlanych.

Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy
Przewiduje sie karczowanie niezbednej zieleni przydroznej i poszycia w granicach istniejacego pasa
drogowego, rozbiorke elementow drogi oraz demontaz istniejgcego oznakowania pionowego zgodnie z
projektem statej organizacji ruchu.
Miejsce sktadowania materiatow nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401).

Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni
Technologia rob6t musi by¢é zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne
wszystkich elementdw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne, wielkoSci, wymiary i

technologie powinny odpowiadac przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe, plantowanie z humusowaniem i

obsianiem trawg pasow oraz przywrocenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia, w czesci dotyczacej wykonania
dokumentacji projektowej
Projekt budowlany i techniczny
Projekt techniczny nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2021
poz. 2454).
Projekty budowlany i techniczny nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na

ptycie CD w formacie .dxf; .dwg i .pdf oraz w postaci planéw rysunkéw lub innych dokumentow
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umozliwiajacych jednoznaczne okres$lenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszg by¢ przedstawione Zamawiajacemu do akceptaciji z klauzulg
kompletnosci, ktéra zawiera o$wiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umowa, przepisami techniczno —
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.

Projekty budowlane i techniczne powinny by¢ opracowane na:

- pozyskanych podktadéw mapowych w odpowiedniej skali czytelnoSci - wykonanie wiasnych pomiaréw
sytuacyjno — wysoko$ciowych stanowigcych podstawe do opracowania elementéw dokumentacii.
Projekt powinien zawierac:

Czes¢ opisowa;

- opis techniczny, - Czes¢ rysunkowg;

- orientacje w skali 1:25000,

- plan sytuacyjny w skali 1:500 ,

- profil podtuzny — w przypadku zmiany geometrii lub catej konstrukcji jezdni — w skali 1:500/50, zawierajacy
kilometraz, rzedne istniejgcego terenu, projektowane proste ituki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe,
rzedne projektowanej niwelety, rzedne studzienek sciekowych, rzedne, spadki,

- przekroje konstrukcyjne - typowe w skali 1:50,

- rysunki szczegdtow.

Przedmiar robét
Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ dane wyszczegélnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454).
Przedmiar rob6t nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie
pdf.

Kosztorys inwestorski
Kosztorys inwestorski, jezeli Inwestor bedzie tego opracowania wymagat, nalezy opracowac w oparciu
0 katalogi naktadow rzeczowych, korzystajac z bazy srednich cen czynnikéw produkcji. Kosztorys nalezy

wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wers;ji elektronicznej na ptycie CD.
Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacje powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i

Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454).

Specyfikacje nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie
pdf.

Projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu

Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowa¢ zgodnie z przepisami:

+ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720,
1641, 1997, 2165, 2269, 2328),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 09.09.2019 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. poz.1643)

Zatwierdzony projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu nalezy przekaza¢é Zamawiajagcemu w 3
egzemplarzach oraz w wers;ji elektronicznej na ptycie CD.

Wymagania szczegdtowe dla oznakowania pionowego:

« Symbole znakéw drogowych pionowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu powinny by¢ zgodne z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 09.09.2019 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311.

« Kolorystyka i tre$¢ znakéw pionowych powinna by¢ zgodna z wzorcami zawartymi w ww. Rozporzadzeniu.

Kazdy znak powinien posiada¢ swoj symbol oraz doktadny kilometraz lokalizacii.

Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

Informacje BIOZ nalezy opracowac i zataczy¢ do projektu budowlano-wykonawczego.
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OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wstep
Przedmiotem ogoinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot drogowych dla przedmiotu opracowania
Wymagania techniczne
Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w

czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia musza by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

Roboty ziemne: nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy destrukcji podtoza i jego nawodnienia. Sposéb
wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznos¢. Miejsca odktadow wraz z kosztami

ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Roboty drogowe: powinny byC realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu robot nie nalezy dopuszczac¢ do powstania szkod w przylegtych obiektach. Nalezy unikac¢ przerw
w prowadzeniu robét. W specyfikacjach technicznych nalezy zawrze¢ wszystkie wymogi dla wykonania

poszczegolnych warstw.

Odwodnienie powierzchniowe - na odcinkach bez kanalizacji planuje sie zachowanie istniejacego
odwodnienia powierzchniowego poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych na
nawierzchni i poboczu gruntowym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczegolinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

Zjazdy indywidualne i publiczne - w czasie wykonywanie prac nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwo$¢

dojazdu do poses;ji.

Pobocza - wykonywanie poboczy musi postepowac w czasie réwnolegle z postepem robét zasadniczych na
pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawienia uskokdéw na krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca

wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widoczno$ci w nocy.
Oznakowania — wymiane tarcz i tablic znakéw pionowych nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem konstrukcji

bezpiecznych stupkow. Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii

odblaskowych | lub Il generacji — zgodnie z wymaganiami prawnymi.
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Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentaciji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot (w wersji
papierowej).

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i techniczny, projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot, projekt statej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentacii,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujgcymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogaq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednic instrukcje producenta materiatow oraz przepisy obowigzujace
i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacj.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatdw, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania
sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakosS¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zaméwienia,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikéw i oséb postronnych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w

cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarczania rob6ot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub dobr publicznych iinnych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz dokona uzgodnien. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakofczenia robét przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby droga lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do

momentu odbioru koricowego.

Materiaty
Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Za spetnienie wymagan jako$ciowych dotyczacych materiatow ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Zrédta uzyskania materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji rob6t. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w

zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do

kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet, jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot bedg
oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
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rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez

Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robo6t budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatow i robdt w zakresie i z
czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymogami ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sq w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane bedg w szczegdinosci:

1. stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentoéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i
specyfikacjach technicznych,

2. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

3. sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogaq byé z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jako$ci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy

Dokumentacje robét stanowig ponizsze elementy:

dokumentacja projektowa,

plan BIOZ - w przypadku prowadzenia rob6t na podstawie pozwolenia na budowe,

dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego — w przypadku
prowadzenia robdt na podstawie pozwolenia na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,
dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

protokoty prob i badan,

protokoty odbiorow robdt,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Przedmiotowy zapis dotyczy w przypadku prowadzenia robdt na podstawie pozwolenia na
budowe.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisac w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robét,
przebieg robot, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
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* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty ostatecznych odbioréw robot,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

Odbioér robét

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
* rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu,
+ odbior korcowy.
Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedg podlegaty:
e uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry rob6t drogowych w odniesieniu do dokumentacii
projektowej i ST,

e jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robdt.

Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca bedzie zgtasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robot
podlegajacych zakryciu oraz zanikowych (dotyczacych gtownie warstw konstrukcyjnych oraz odwodnienia). W
razie nie dopetnienia tego obowigzku Wykonawca bedzie zobowigzany na Zadanie przedstawiciela
Zamawiajacego odkry¢ te roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robdt, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na wiasny koszt. Wykonawca bedzie
przedstawiat inspektorowi nadzoru niezbedne wyniki badan celem odbioru robot zanikowych i ulegajacych
zakryciu (w tym no$nosci podbudowy) a jego przedstawiciel bedzie uczestniczy¢ w wykonywanych pomiarach
i ogledzinach. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie odbierat roboty, o ktérych mowa wyzej w terminie do
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5 dni od daty ich zgtoszenia i otrzymania wszystkich wynikdw badan potrzebnym do oceny prawidtowosci

wykonanych robét.

Odbiér koncowy robot

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac i przekaza¢ Zamawiajagcemu w wyznaczonym w umowie terminie.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa ponizej
w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robot”.

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedfozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych komisja przerwie swoje czynno$ci i

ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koricowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

« dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

« geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

« recepty i ustalenia technologiczne,

« dzienniki budowy — w przypadku prowadzenia robét na podstawie pozwolenia na budowe,

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

« o$wiadczenie kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami,

« rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie materiaty byty),

« rozliczenie koricowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i warto$ci ogotem.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynno$ci odbioru koricowego w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru.

37




Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okre$lonym przez Zamawiajacego |
doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robot.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Przeglady Gwarancyjne
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuije sie do bezptatnego usunigcia wad:
o stwierdzonych w trakcie przegladu gwarancyjnego w terminie podanym w protokole spisanym na te
okolicznos¢ lub
e w terminie do 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego.
Ustala sie nastepujace terminy przegladow gwarancyjnych:
e w okresie trwania gwarancji — na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego przekazane Wykonawcy z 7-
dniowym wyprzedzeniem,
e przed uptywem ostatecznego terminu gwarancji.
Z przegladow gwarancyjnych spisane zostang protokoty.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie podanym w protokole spisanym na okoliczno$¢ dokonania
przegladu gwarancyjnego lub w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego powiadomienia przez

Zamawiajgcego to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca wszystkie koszty zwigzane

z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z
dokumentaciji projektowej) jak réwniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdInosci
koszty wszystkich innych robét bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.

Sg to miedzy innymi koszty:

« organizacji ruchu na czas robot,

« zabezpieczenia miejsca robot,

* przygotowania terenu i zaplecza,

« tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

* usunigcia pozostato$ci materiatow i oznakowania,

« doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
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Wynagrodzenie zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardw i ustug VAT.

Fakture konicowa Wykonawca wystawi po pozytywnym odbiorze koricowym catego zamdwienia.

IIl. CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.

Droga, bedaca przedmiotem zamdwienia, stanowi istniejacy cigg drogowy drogi gminne;.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia budowlanego

Ustawy i rozporzadzenia:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),.).

2.Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzajow
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U.1995r. Nr 25, poz. 133).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2022 r. w sprawie w przepisow techniczno — budowlanych
dotyczacych drdg publicznych (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1518).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.08.2016 r. w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.
U. 2016 poz. 1493).

7. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021
poz. 2454).

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2021 poz.1420).

10.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiadac projekty prac geologicznych (Dz. U. 2011 poz. 1696).
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11.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegotowych wymagan jakim powinna odpowiadaé
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie. Dz.U.2016r. poz. 2033.

12.  Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269.).

13. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.z 2021 r. poz. 450, 463, 694,
720, 1641, 1997, 2165, 2269, 2328)

14.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

15.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 09.09.2019 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

16.  Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towardw i ustug (Dz. U. 2019 poz.178).

17.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 124 z p6zn. zm.).

18.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji drog
publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582 z p6zn. zm.).

19.  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990 zp6zn. zm.).

20. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z
pozn. zm.).

21.  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U 2021, poz. 741
zpbzn. zm.).

22.  Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2021, poz. 2373
zpbzn. zm.).

23.  Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z p6zn. zm.)

24.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz.1213 z p6zn. zm.).

25.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454).

26.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 poz.
1923).

27.  Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839).

28.  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2151471 z pdzn. zm.)

29.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2021, poz. 1344 z p6zn. zm.).
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30.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021, poz. 1098 z pdzn.zm.).

Inne informacje oraz posiadane materialy i dokumenty stanowiace zataczniki do programu
funkcjonalno - uzytkowego

« Plany sytuacyjne na mapach zasadniczych - czes¢ rysunkowa stanowigca materiat wyj$ciowy i pomocniczy
do opracowania przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, nalezy jq traktowa¢ pogladowo;

« Tabela elementow rozliczeniowych.
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