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tel. kom. 664 614 607 

 

 

Zadanie: 

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT PN. „PRZEBUDOWA DRÓG 

GMINNYCH POLAGAJĄCA NA REMONCIE W ŚLEMIENIU” 

Adres obiektu: Drogi gminnej na terenie Gminy Ślemień – zgodnie z 

zestawieniem umieszczonym w dalszej części PFU. 

Branża: Roboty inżynieryjne 

Kody CPV 

grupy, klasy, kategorie 

i nazwy robót i usług: 

71.30.00.00-1  Usługi inżynieryjne 
71.32.00.00-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71.32.20.00-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inż. lądowej i wodnej 
45.10.00.00-8  Przygotowanie terenu pod budowę  
45.11.10.00-8  Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 
45.11.12.00-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 45.20.00.00-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

45.23.00.00-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu 

45.23.30.00-9   Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

45.23.31.20-6   Roboty w zakresie budowy dróg 
45.23.32.00-1   Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45.23.32.20-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
45.23.32.23-8   Wymiana nawierzchni drogowej 
45.23.32.80-5   Wznoszenie barier drogowych 
45.23.32.90-8   Instalowanie znaków drogowych 

Inwestor: Gmina Ślemień 

Ul. Krakowska 148 

34-323 Ślemień 

Opracował: mgr inż. Damian Kruczyński 

marzec 2023 r. 
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SPIS TREŚCI: 

 

I  CZĘŚĆ OPISOWA 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych  

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w części  

 dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej 

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Program Funkcjonalno-Użytkowy, zwany dalej PFU dla zadania: 

Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH POLAGAJĄCA NA REMONCIE 

W ŚLEMIENIU”. Wykaz dróg objętych opracowaniem: 

1. Droga gminna „Za Wodą”  

2. Droga gminna „Grabowa”  

3. Droga gminna „Kościelna”  

4. Droga gminna „Wiklinowa”  

5. Droga gminna „Stroma”  

6. Droga gminna „Za rzeką”  

7. Droga gminna „Wspólna”  

8. Droga gminna „Dz. drogowa gminna 4654 – ul. Zbocze” 

9. Droga gminna „Jaworowa”  

10. Droga gminna „Dz. drogowa gminna 4741/1”  

11. Droga gminna „Azaliowa”  

12. Droga gminna „Przeczna”  

13. Droga gminna „Spacerowa”  

14. Droga gminna „Dz. drogowa gminna 4664/5”  

15. Droga gminna „Na Kępie”   

16. Droga gminna „Widokowa” 

Miejscowość Ślemień; gmina Ślemień; powiat żywiecki 

Długości dróg planowane do realizacji: 

1. Droga gminna „Za Wodą” – ok. 2200 mb  

2. Droga gminna „Grabowa” – ok. 65 mb 

3. Droga gminna „Kościelna” – ok. 400 mb  

4. Droga gminna „Wiklinowa” – ok. 250 mb  

5. Droga gminna „Stroma” – ok. 145 mb  

6. Droga gminna „Za rzeką” – ok. 315 mb  

7. Droga gminna „Wspólna”– ok. 1090 mb  

8. Droga gminna „Dz. drogowa gminna 4654 – ul. Zbocze” – ok. 280 mb 

9. Droga gminna „Jaworowa” – ok. 80 mb 

10. Droga gminna „Dz. drogowa gminna 4741/1” – ok. 110 mb 

11. Droga gminna „Azaliowa” – ok. 85 mb 

12. Droga gminna „Przeczna” – ok. 570 mb 

13. Droga gminna „Spacerowa” – ok. 110 mb 

14. Droga gminna „Dz. drogowa gminna 4664/5” – ok. 100 mb 

15. Droga gminna „Na Kępie” – ok. 50 mb 

16. Droga gminna „Widokowa” – odcinek 1 – ok. 1675mb, odcinek 2 – ok. 630 mb 

 

Wykaz działek w wyniku prac projektowych może ulec zmianie gdy rozwiązania techniczne lub użytkowe 

będą tego wymagać. W przypadku konieczności wejścia w teren w działki nie będące własnością/ we władaniu 

Inwestora, Wykonawca dopełni formalności z uzyskaniem takiej zgody w imieniu Zamawiającego. W 

przypadku konieczności wyznaczenia granic działek w terenie, koszt geodety pokryje Wykonawca. 
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Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pod nazwą:  

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH POLAGAJĄCA NA REMONCIE W ŚLEMIENIU – obejmuje 

przebudowę polegającej na remoncie dróg gminnych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, 

uzgodnień oraz zezwoleń pozwalających na realizację zadania. 

2. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg gminnych w niżej wymienionym zakresie: 

• prace przygotowawcze, 

• frezowanie nawierzchni bitumicznych,  

• profilowanie nawierzchni,  

• wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznej, 

• utwardzenie poboczy, 

• regulacja wysokościowa studzienek,  

• wymiana uszkodzonych elementów odwodnienia drogi. 

 

 

 

Plan orientacyjny zakresu dróg 
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Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

Parametry dla dróg gminnych w m. Ślemień – na potrzeby PFU ciągi przedmiotowych dróg gminnych w 

zakresie parametrów technicznych są traktowane jako jeden: 

Klasa drogi  - D 

Kategoria ruchu - KR1 

Nośność drogi  - 100 kN/oś 

Długość wszystkich jezdni do przebudowy - ok. 8155 mb 

Powierzchnia wszystkich jezdni w zakresie opracowania 

przedmiotowego PFU 

- ok. 27 880 m² 

Podstawowa szerokość jezdni  - śr. 3,00m lub zgodnie ze stanem 

istniejącym 

Szerokość poboczy z kruszywa - 0,30 m 

 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Odcinki dróg gminnych w m. Ślemień, objęte niniejszym opracowaniem zlokalizowane są w województwie 

śląskim, w powiecie żywieckim, na terenie gminy Ślemień. Objęte opracowaniem odcinki dróg stanowią 

wewnętrzny układ drogowy miejscowości, zapewniający sprawną komunikację wewnętrzną w miejscowości. 

W stanie istniejącym poszczególne elementy zagospodarowania pasa drogowego przedstawiają się 

następująco. 

 

Jezdnie dróg w m. Ślemień. 

Na części tj. ok. 825,00 mb długości tj drogi: ul. Azaliowa; ul. Zbocze; ul. Przeczna ok. 250,00mb;  ul. Dz. 

nr 4464/5; ul. Dz. nr 4741/1 projektowanego zamierzenia jezdnia posiada nawierzchnię utwardzoną z 

kruszywa, natomiast na pozostałym zakresie ok. 7330,00 mb  nawierzchnię bitumiczną. Stan nawierzchni 

ocenia się jako mierny, miejscami zły z lokalnie występującymi spękaniami siatkowymi i deformacjami w 

przekroju i profilu.  

Stan techniczny nawierzchni i konstrukcji jezdni uwzględniając charakter natężenia ruchu oraz jego 

strukturę, kwalifikuje ją do remontu lub przebudowy. 

 

Pobocza. 

Na długości projektowanej przebudowy dróg posiadają pobocza gruntowe częściowo utwardzone i 

porośnięte trawą. Pobocza  wymagają wyprofilowania oraz prawidłowego i skutecznego utwardzenia.  
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Odwodnienie. 

Odwodnienie jezdni następuje głównie poprzez pobocza gruntowe i dalej do istniejących elementów 

odwodnienia jak rowy trawiaste (częściowo umocnione) i przepusty poprzeczne.  

 

Skrzyżowania z innymi drogami oraz zjazdy publiczne. 

Przedmiotowe odcinki dróg tj. ul. Na Kępie; ul. Wspólna; ul. Za Wodą; ul. Wiklinowa; ul. Jaworowa; ul. Dz. 

nr 4741/1; ul. Azaliowa  posiadają włączenia do dróg powiatowych zarządzanych przez Starostę Żywieckiego. 

 

Zjazdy. 

Na projektowanym odcinku zlokalizowano zjazdy indywidualne obsługujące wjazdy i wyjazdy do dróg 

wewnętrznych i na teren prywatnych posesji.  

Przedmiotowe odcinki dróg przebiegają przez teren w większości niezabudowany w części 

zurbanizowany i funkcjonują jako typowe drogi gminne klasy technicznej „D”. 

 

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i 

przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. 

Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do: 

• Opracowania projektu z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

• Opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na 

wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie obowiązujących norm i przepisów oraz 

z uwzględnieniem wymagań aktualnego Rozporządzenia Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

• Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zezwoleń. 

• Opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót wraz z zatwierdzeniem zgodnie z przepisami – w 

przypadku konieczności., 

• Opracowania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu zgodnie z przepisami – w przypadku 

konieczności.  

• Realizacji robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty po wytyczeniu robót przez 

uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

• Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

technicznych. 

• Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 
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• Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

• Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do powiatowego zasobu 

geodezyjnego. 

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez 

Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 

Do opracowywania poszczególnych części dokumentacji projektowej należy stosować się do 

szczegółowych przepisów i warunków technicznych: 

• Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, 

poz. 1729). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23.09.2003 r w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017, poz. 

784). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2022 r. w sprawie w przepisów techniczno – 

budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518). 

 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.  

 

Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia 

musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z póżn. zm.), normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla 

przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Niniejsze opracowanie wykonano w ścisłym kontakcie z zarządcą drogi. 

Szacunkowe ilości poszczególnych elementów robót zawarte są w szacunkowym przedmiarze robót, 

stanowiącym załącznik do niniejszego programu F-U. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie 

zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy. 
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Wycena całości robót: 

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót należy szczegółowo zapoznać się z niniejszym 

opracowaniem, dokonać wizji i pomiarów własnych w terenie. 

W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z: 

- uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na kompletną dokumentacje 

projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego, 

- wykonaniem i  przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej wraz z Projektem Organizacji Ruchu, 

- wykonaniem robót pomiarowych i budowlanych, 

- inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą,  

- wykonaniem czynności wynikających z uzgodnień branżowych dokumentacji technicznej np. ewentualną 

przekładką urządzeń sieci, urządzeń obcych, zabezpieczeń urządzeń. 

 

Natężenie ruchu 

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natężenie ruchu pojazdów oraz jego struktura. Przyjęto 

jako bazę obciążenie ruchem drogowym KR 1.  

Natężenie ruchu oszacowano z wykorzystaniem danych zarządcy drogi z lat ubiegłych.  

 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać następujące prace przygotowawcze: 

- prace pomiarowe, 

- roboty przygotowawcze w terenie, 

- roboty rozbiórkowe, 

 

Roboty drogowe w rozbiciu na poszczególne odcinki dróg: 

 

1. Droga gminna „Za Wodą” 

 

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o długości ok 2200 mb objętej opracowaniem. 

Szerokość jedni wynosi śr. 4,00m z miejscowymi przewężaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest 

budynkami lub istniejącymi ogrodzeniami – orientacyjna łączna powierzchnia jezdni przeznaczonej do 

przebudowy/remontu wynosi ok. 8950,00 m2 . Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrię jezdni należy 

zaprojektować jak dla jezdni drogi klasy „D” z uwagą, iż jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa, 

dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni należy zaprojektować aby skutecznie odprowadzano wody 

opadowe w kierunku istniejących urządzeń odwadniających, które należy wyremontować w przypadku takiej 

koniczności. 
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Roboty drogowe winny przedstawiać się następująco: 

• wyprofilowanie istniejącej jezdni za pomocą frezowania – w przypadku konieczności; 

• skropienie nawierzchni; 

• ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej śr. ok. 5,00 cm; 

• ułożenie warstwy ścieralnej grubości ok. 4 cm; 

• dostosowanie wysokościowe studni oraz innych urządzeń obcych na podstawie warunków 

administratorów tychże urządzeń; 

• remont poboczy na szerokości ok. 30 cm;   

• remont istniejących elementów odwodnienia drogi tj. trzech przepustów poprzecznych pod drogą oraz 

uszkodzonych korytek betonowych. 

 

2. Droga gminna „Grabowa” 

 

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o długości ok 65 mb objętej opracowaniem. 

Szerokość jedni wynosi śr. 3,00m z miejscowymi przewężaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest 

budynkami lub istniejącymi ogrodzeniami – orientacyjna łączna powierzchnia jezdni przeznaczonej do 

przebudowy/remontu wynosi ok. 200,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrię jezdni należy 

zaprojektować jak dla jezdni drogi klasy „D” z uwagą, iż jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa, 

dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni należy zaprojektować aby skutecznie odprowadzano wody 

opadowe w kierunku istniejących urządzeń odwadniających, które należy wyremontować w przypadku takiej 

koniczności. 

 

Roboty drogowe winny przedstawiać się następująco: 

• wyprofilowanie istniejącej jezdni za pomocą frezowania – w przypadku konieczności; 

• skropienie nawierzchni; 

• ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej śr. ok. 5,00 cm; 

• ułożenie warstwy ścieralnej grubości ok. 4 cm; 

• dostosowanie wysokościowe studni oraz innych urządzeń obcych na podstawie warunków 

administratorów tychże urządzeń; 

• remont poboczy na szerokości ok. 30 cm;   

• remont istniejących elementów odwodnienia drogi. 

 

3. Droga gminna „Kościelna” 

 

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o długości ok 400 mb objętej opracowaniem. 

Szerokość jedni wynosi śr. 3,00m z miejscowymi przewężaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest 
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budynkami lub istniejącymi ogrodzeniami – orientacyjna łączna powierzchnia jezdni przeznaczonej do 

przebudowy/remontu wynosi ok. 1300,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrię jezdni należy 

zaprojektować jak dla jezdni drogi klasy „D” z uwagą, iż jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa, 

dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni należy zaprojektować aby skutecznie odprowadzano wody 

opadowe w kierunku istniejących urządzeń odwadniających, które należy wyremontować w przypadku takiej 

koniczności. 

  

Roboty drogowe winny przedstawiać się następująco: 

• wyprofilowanie istniejącej jezdni za pomocą frezowania – w przypadku konieczności; 

• skropienie nawierzchni; 

• ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej śr. ok. 5,00 cm; 

• ułożenie warstwy ścieralnej grubości ok. 4 cm; 

• dostosowanie wysokościowe studni oraz innych urządzeń obcych na podstawie warunków 

administratorów tychże urządzeń; 

• remont poboczy na szerokości ok. 30 cm;   

• remont istniejących elementów odwodnienia drogi tj. remont uszkodzonych korytek w lewej krawędzi 

jezdni. 

 

4. Droga gminna „Wiklinowa” 

 

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o długości ok 250 mb objętej opracowaniem. 

Szerokość jedni wynosi śr. 4,00m z miejscowymi przewężaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest 

budynkami lub istniejącymi ogrodzeniami – orientacyjna łączna powierzchnia jezdni przeznaczonej do 

przebudowy/remontu wynosi ok. 1000,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrię jezdni należy 

zaprojektować jak dla jezdni drogi klasy „D” z uwagą, iż jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa, 

dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni należy zaprojektować aby skutecznie odprowadzano wody 

opadowe w kierunku istniejących urządzeń odwadniających, które należy wyremontować w przypadku takiej 

koniczności. 

 

Roboty drogowe winny przedstawiać się następująco: 

• wyprofilowanie istniejącej jezdni za pomocą frezowania – w przypadku konieczności; 

• skropienie nawierzchni; 

• ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej śr. ok. 5,00 cm; 

• ułożenie warstwy ścieralnej grubości ok. 4 cm; 
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• dostosowanie wysokościowe studni oraz innych urządzeń obcych na podstawie warunków 

administratorów tychże urządzeń; 

• remont poboczy na szerokości ok. 30 cm;   

• remont istniejących elementów odwodnienia drogi  

  

5. Droga gminna „Stroma” 

 

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o długości ok 145 mb objętej opracowaniem. 

Szerokość jedni wynosi śr. 2,20m z miejscowymi przewężaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest 

budynkami lub istniejącymi ogrodzeniami – orientacyjna łączna powierzchnia jezdni przeznaczonej do 

przebudowy/remontu wynosi ok. 310,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrię jezdni należy 

zaprojektować jak dla jezdni drogi klasy „D” z uwagą, iż jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa, 

dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni należy zaprojektować aby skutecznie odprowadzano wody 

opadowe w kierunku istniejących urządzeń odwadniających, które należy wyremontować w przypadku takiej 

koniczności. 

 

Roboty drogowe winny przedstawiać się następująco: 

• wyprofilowanie istniejącej jezdni za pomocą frezowania – w przypadku konieczności; 

• skropienie nawierzchni; 

• ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej śr. ok. 5,00 cm; 

• ułożenie warstwy ścieralnej grubości ok. 4 cm; 

• dostosowanie wysokościowe studni oraz innych urządzeń obcych na podstawie warunków 

administratorów tychże urządzeń; 

• remont poboczy na szerokości ok. 30 cm;   

• remont istniejących elementów odwodnienia drogi tj. wymiana uszkodzonych istniejących korytek na 

długości ok. 35,00 mb. 

 

6. Droga gminna „Za rzeką” 

 

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o długości ok. 315 mb objętej opracowaniem. 

Szerokość jedni wynosi śr. 3,00m z miejscowymi przewężaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest 

budynkami lub istniejącymi ogrodzeniami – orientacyjna łączna powierzchnia jezdni przeznaczonej do 

przebudowy/remontu wynosi ok. 940,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrię jezdni należy 

zaprojektować jak dla jezdni drogi klasy „D” z uwagą, iż jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa, 

dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni należy zaprojektować aby skutecznie odprowadzano wody 

opadowe w kierunku istniejących urządzeń odwadniających, które należy wyremontować w przypadku takiej 

koniczności. 
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Roboty drogowe winny przedstawiać się następująco: 

• widoczne zapadnięcia nawierzchni wzdłuż krawężnika należy zniwelować poprzez wymianę i 

wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na całej długości występujących uszkodzeń; 

• wyprofilowanie istniejącej jezdni za pomocą frezowania – w przypadku konieczności; 

• skropienie nawierzchni; 

• ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej śr. ok. 5,00 cm; 

• ułożenie warstwy ścieralnej grubości ok. 4 cm; 

• dostosowanie wysokościowe studni oraz innych urządzeń obcych na podstawie warunków 

administratorów tychże urządzeń; 

• remont poboczy na szerokości ok. 30 cm;   

• remont istniejących elementów odwodnienia drogi  

  

 

7. Droga gminna „Wspólna” 

 

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o długości ok 1090 mb objętej opracowaniem. 

Szerokość jedni wynosi śr. 3,00m z miejscowymi przewężaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest 

budynkami lub istniejącymi ogrodzeniami – orientacyjna łączna powierzchnia jezdni przeznaczonej do 

przebudowy/remontu wynosi ok. 3415,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrię jezdni należy 

zaprojektować jak dla jezdni drogi klasy „D” z uwagą, iż jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa, 

dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni należy zaprojektować aby skutecznie odprowadzano wody 

opadowe w kierunku istniejących urządzeń odwadniających, które należy wyremontować w przypadku takiej 

koniczności. 

 

Roboty drogowe winny przedstawiać się następująco: 

• wyprofilowanie istniejącej jezdni za pomocą frezowania/warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - 

bitumicznej; 

• widoczne zapadnięcia nawierzchni wzdłuż krawężnika należy zniwelować poprzez wymianę i 

wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na całej długości występujących uszkodzeń; 

• wyprofilowanie istniejącej jezdni za pomocą frezowania 

• skropienie nawierzchni; 

• ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej śr. ok. 5,00 cm; 

• ułożenie warstwy ścieralnej grubości ok. 4 cm; 

• dostosowanie wysokościowe studni oraz innych urządzeń obcych na podstawie warunków 

administratorów tychże urządzeń; 
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• remont poboczy na szerokości ok. 30 cm;   

• remont istniejących elementów odwodnienia drogi tj. wymiana korytek na długości ok. 400 mb. 

 

 

8. Droga gminna „Dz. drogowa gminna 4654 – ul. Zbocze” 

 

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o długości ok 280 mb objętej opracowaniem. 

Szerokość jedni wynosi śr. 3,00m z miejscowymi przewężaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest 

budynkami lub istniejącymi ogrodzeniami – orientacyjna łączna powierzchnia jezdni przeznaczonej do 

przebudowy/remontu wynosi ok. 850,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrię jezdni należy 

zaprojektować jak dla jezdni drogi klasy „D” z uwagą, iż jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa, 

dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni należy zaprojektować aby skutecznie odprowadzano wody 

opadowe w kierunku istniejących urządzeń odwadniających, które należy wyremontować w przypadku takiej 

koniczności. 

  

Roboty drogowe winny przedstawiać się następująco: 

• korytowanie/profilowanie do odpowiednich rzędnych 

• podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 

warstwy po zastabilizowaniu ok. 20 cm 

• ułożenie w śladzie kół samochodu płyt betonowych typu JOMB na podsypce cementowo – piaskowej; 

• ułożenie między płytami betonowymi mieszanki mineralno – bitumicznej na podbudowie z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 w celu zniwelowania powierzchni jezdni; 

• dostosowanie wysokościowe studni oraz innych urządzeń obcych na podstawie warunków 

administratorów tychże urządzeń; 

• remont poboczy na szerokości ok. 30 cm;   

• remont istniejących elementów odwodnienia drogi  

 

Istniejące podłoże gruntowe należy doprowadzić do grupy nośności G1 pod warstwy konstrukcyjne dla 

jezdni winno być prawidłowo wyprofilowane i zagęszczone, tak aby moduł wtórnego odkształcenia tego 

podłoża nie był mniejszy niż 80 MPa. Natomiast na górze zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa 

łamanego minimalny moduł odkształcenia wtórnego powinien wynosić minimum 100 MPa. 

 

 

9. Droga gminna „Jaworowa” 

 

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o długości ok 80 mb objętej opracowaniem. 

Szerokość jedni wynosi śr. śr. 3,00m z miejscowymi przewężaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest 
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budynkami lub istniejącymi ogrodzeniami – orientacyjna łączna powierzchnia jezdni przeznaczonej do 

przebudowy/remontu wynosi ok. 240,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrię jezdni należy 

zaprojektować jak dla jezdni drogi klasy „D” z uwagą, iż jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa, 

dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni należy zaprojektować aby skutecznie odprowadzano wody 

opadowe w kierunku istniejących urządzeń odwadniających, które należy wyremontować w przypadku takiej 

koniczności. 

 

Roboty drogowe winny przedstawiać się następująco: 

• wyprofilowanie istniejącej jezdni za pomocą frezowania – w przypadku konieczności; 

• skropienie nawierzchni; 

• ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej śr. ok. 5,00 cm; 

• ułożenie warstwy ścieralnej grubości ok. 4 cm; 

• dostosowanie wysokościowe studni oraz innych urządzeń obcych na podstawie warunków 

administratorów tychże urządzeń; 

• remont poboczy na szerokości ok. 30 cm;   

 

  

10. Droga gminna „Dz. drogowa gminna 4741/1” 

 

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o długości ok 110 mb objętej opracowaniem. 

Szerokość jedni wynosi śr. 3,00m z miejscowymi przewężaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest 

budynkami lub istniejącymi ogrodzeniami – orientacyjna łączna powierzchnia jezdni przeznaczonej do 

przebudowy/remontu wynosi ok. 300,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrię jezdni należy 

zaprojektować jak dla jezdni drogi klasy „D” z uwagą, iż jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa, 

dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni należy zaprojektować aby skutecznie odprowadzano wody 

opadowe w kierunku istniejących urządzeń odwadniających, które należy wyremontować w przypadku takiej 

koniczności. 

  

Roboty drogowe winny przedstawiać się następująco: 

• korytowanie/profilowanie do odpowiednich rzędnych 

• warstwa ścieralna z AC11S  grubości ok. 4 cm 

• warstwa wiążąca z AC16W grubości ok. 5 cm 

• podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 

warstwy po zastabilizowaniu ok. 20 cm 

• dostosowanie wysokościowe studni oraz innych urządzeń obcych na podstawie warunków 

administratorów tychże urządzeń; 
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• remont poboczy na szerokości ok. 30 cm;   

• remont istniejących elementów odwodnienia drogi  

 

Istniejące podłoże gruntowe należy doprowadzić do grupy nośności G1 pod warstwy konstrukcyjne dla 

jezdni winno być prawidłowo wyprofilowane i zagęszczone, tak aby moduł wtórnego odkształcenia tego 

podłoża nie był mniejszy niż 80 MPa. Natomiast na górze zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa 

łamanego minimalny moduł odkształcenia wtórnego powinien wynosić minimum 100 MPa. 

 

11. Droga gminna „Azaliowa”  

 

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o długości ok 85 mb objętej opracowaniem. 

Szerokość jedni wynosi śr. 3,00m z miejscowymi przewężaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest 

budynkami lub istniejącymi ogrodzeniami – orientacyjna łączna powierzchnia jezdni przeznaczonej do 

przebudowy/remontu wynosi ok. 250,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrię jezdni należy 

zaprojektować jak dla jezdni drogi klasy „D” z uwagą, iż jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa, 

dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni należy zaprojektować aby skutecznie odprowadzano wody 

opadowe w kierunku istniejących urządzeń odwadniających, które należy wyremontować w przypadku takiej 

koniczności. 

  

Roboty drogowe winny przedstawiać się następująco: 

• korytowanie/profilowanie do odpowiednich rzędnych 

• warstwa ścieralna z AC11S  grubości ok. 4 cm; 

• warstwa wiążąca z AC16W grubości ok. 5 cm; 

• podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 

warstwy po zastabilizowaniu ok. 20 cm; 

• dostosowanie wysokościowe studni oraz innych urządzeń obcych na podstawie warunków 

administratorów tychże urządzeń; 

• remont poboczy na szerokości ok. 30 cm;   

• remont istniejących elementów odwodnienia drogi  

 

Istniejące podłoże gruntowe należy doprowadzić do grupy nośności G1 pod warstwy konstrukcyjne dla 

jezdni winno być prawidłowo wyprofilowane i zagęszczone, tak aby moduł wtórnego odkształcenia tego 

podłoża nie był mniejszy niż 80 MPa. Natomiast na górze zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa 

łamanego minimalny moduł odkształcenia wtórnego powinien wynosić minimum 100 MPa. 
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12. Droga gminna „Przeczna”  

 

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o długości ok 570 mb objętej opracowaniem. 

Szerokość jedni wynosi śr. 3,00m z miejscowymi przewężaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest 

budynkami lub istniejącymi ogrodzeniami – orientacyjna łączna powierzchnia jezdni przeznaczonej do 

przebudowy/remontu wynosi ok. 1700,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrię jezdni należy 

zaprojektować jak dla jezdni drogi klasy „D” z uwagą, iż jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa, 

dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni należy zaprojektować aby skutecznie odprowadzano wody 

opadowe w kierunku istniejących urządzeń odwadniających, które należy wyremontować w przypadku takiej 

koniczności. 

 

Roboty drogowe winny przedstawiać się następująco: 

• korytowanie/profilowanie do odpowiednich rzędnych 

• warstwa ścieralna z AC11S  grubości ok. 4 cm 

• warstwa wiążąca z AC16W grubości ok. 5 cm 

• podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 

warstwy po zastabilizowaniu ok. 20 cm 

• dostosowanie wysokościowe studni oraz innych urządzeń obcych na podstawie warunków 

administratorów tychże urządzeń; 

• remont poboczy na szerokości ok. 30 cm;   

• remont istniejących elementów odwodnienia drogi tj. korytka betonowe na długości ok. 120 mb. 

 

W zakresie widocznego osłabienia konstrukcji nawierzchni, istniejące podłoże gruntowe należy 

doprowadzić do grupy nośności G1 pod warstwy konstrukcyjne dla jezdni winno być prawidłowo wyprofilowane 

i zagęszczone, tak aby moduł wtórnego odkształcenia tego podłoża nie był mniejszy niż 80 MPa. Natomiast 

na górze zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego minimalny moduł odkształcenia wtórnego 

powinien wynosić minimum 100 MPa. 

 

13. Droga gminna „Spacerowa”  

 

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o długości ok 110 mb objętej opracowaniem. 

Szerokość jedni wynosi śr. 5,00m z miejscowymi przewężaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest 

budynkami lub istniejącymi ogrodzeniami oraz poszerzeniami w rejonie skrzyżowań – orientacyjna łączna 

powierzchnia jezdni przeznaczonej do przebudowy/remontu wynosi ok. 615,00 m2. Zakres konstrukcji 

drogowej oraz geometrię jezdni należy zaprojektować jak dla jezdni drogi klasy „D” z uwagą, iż jest to jezdnia 

jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni należy zaprojektować aby 
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skutecznie odprowadzano wody opadowe w kierunku istniejących urządzeń odwadniających, które należy 

wyremontować w przypadku takiej koniczności. 

 

Roboty drogowe winny przedstawiać się następująco: 

• wyprofilowanie istniejącej jezdni za pomocą frezowania – w przypadku konieczności; 

• skropienie nawierzchni; 

• ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej śr. ok. 5,00 cm; 

• ułożenie warstwy ścieralnej grubości ok. 4 cm; 

• dostosowanie wysokościowe studni oraz innych urządzeń obcych na podstawie warunków 

administratorów tychże urządzeń; 

• remont poboczy na szerokości ok. 30 cm;  

• remont istniejących elementów odwodnienia drogi 

 

14. Droga gminna „Dz. drogowa gminna 4664/5” 

 

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o długości ok 100 mb objętej opracowaniem. 

Szerokość jedni wynosi śr. 2,60m z miejscowymi przewężaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest 

budynkami lub istniejącymi ogrodzeniami – orientacyjna łączna powierzchnia jezdni przeznaczonej do 

przebudowy/remontu wynosi ok. 260,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrię jezdni należy 

zaprojektować jak dla jezdni drogi klasy „D” z uwagą, iż jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa, 

dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni należy zaprojektować aby skutecznie odprowadzano wody 

opadowe w kierunku istniejących urządzeń odwadniających, które należy wyremontować w przypadku takiej 

koniczności. 

  

Roboty drogowe winny przedstawiać się następująco: 

• korytowanie/profilowanie do odpowiednich rzędnych 

• warstwa ścieralna z AC11S  grubości ok. 4 cm; 

• warstwa wiążąca z AC16W grubości ok. 5 cm; 

• podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 

warstwy po zastabilizowaniu ok. 20 cm; 

• dostosowanie wysokościowe studni oraz innych urządzeń obcych na podstawie warunków 

administratorów tychże urządzeń; 

• remont poboczy na szerokości ok. 30 cm;   

• remont istniejących elementów odwodnienia drogi tj. korytka na długości ok. 30,00 mb; 

• zabudować ścianki czołowe na przepuście zlokalizowanym na połączeniu z ul. Spacerową. 
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Istniejące podłoże gruntowe należy doprowadzić do grupy nośności G1 pod warstwy konstrukcyjne dla 

jezdni winno być prawidłowo wyprofilowane i zagęszczone, tak aby moduł wtórnego odkształcenia tego 

podłoża nie był mniejszy niż 80 MPa. Natomiast na górze zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa 

łamanego minimalny moduł odkształcenia wtórnego powinien wynosić minimum 100 MPa. 

 

15. Droga gminna „Na Kępie” 

 

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o długości ok 50 mb objętej opracowaniem. 

Szerokość jedni wynosi śr. 3,00m z miejscowymi przewężaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest 

budynkami lub istniejącymi ogrodzeniami – orientacyjna łączna powierzchnia jezdni przeznaczonej do 

przebudowy/remontu wynosi ok. 150,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrię jezdni należy 

zaprojektować jak dla jezdni drogi klasy „D” z uwagą, iż jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa, 

dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni należy zaprojektować aby skutecznie odprowadzano wody 

opadowe w kierunku istniejących urządzeń odwadniających, które należy wyremontować w przypadku takiej 

koniczności. 

 

Roboty drogowe winny przedstawiać się następująco: 

• wyprofilowanie istniejącej jezdni za pomocą frezowania – w przypadku konieczności; 

• skropienie nawierzchni; 

• ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej śr. ok. 5,00 cm; 

• ułożenie warstwy ścieralnej grubości ok. 4 cm; 

• dostosowanie wysokościowe studni oraz innych urządzeń obcych na podstawie warunków 

administratorów tychże urządzeń; 

• remont poboczy na szerokości ok. 30 cm;   

• remont istniejących elementów odwodnienia drogi. 

 

16. Droga gminna „Widokowa” 

 

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi, której zakres składa się z dwóch odcinków: 

- pierwszy o długości ok 1675 mb od rynku w m. Ślemień do działki nr 4649; 

- drugi o długości ok 630 mb w zakresie od działki nr 4637/1 do dz. nr 4636/1. 

Szerokość jedni wynosi śr. 3,20m z miejscowymi przewężaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest 

budynkami lub istniejącymi ogrodzeniami – orientacyjna łączna powierzchnia jezdni przeznaczonej do 

przebudowy/remontu wynosi: 

- dla części pierwszej ok. 5360 m2; 

- dla części drugiej ok. 2040 m2. 
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Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrię jezdni należy zaprojektować jak dla jezdni drogi klasy „D” z uwagą, 

iż jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni należy 

zaprojektować aby skutecznie odprowadzano wody opadowe w kierunku istniejących urządzeń 

odwadniających, które należy wyremontować w przypadku takiej koniczności. 

  

Roboty drogowe winny przedstawiać się następująco: 

• wyprofilowanie istniejącej jezdni za pomocą frezowania – w przypadku konieczności; 

• skropienie nawierzchni; 

• ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej śr. ok. 5,00 cm – na obszarze ok. 

2000,00 m2; 

• ułożenie warstwy ścieralnej grubości ok. 4 cm – na całym zakresie tj. ok. 7400,00 m2; 

• dostosowanie wysokościowe studni oraz innych urządzeń obcych na podstawie warunków 

administratorów tychże urządzeń; 

• remont poboczy na szerokości ok. 30 cm;   

• remont istniejących elementów odwodnienia drogi tj. trzech przepustów poprzecznych pod drogą oraz 

uszkodzonych korytek betonowych. 

• oczyszczenie korytek w krawędzi jezdni na całej długości zakresu drogi. 

 

ZAPISY DOTYCZĄCE CAŁEGO ZAKRESU DROGOWEGO: 

Zjazdy. 

Istniejące zjazdy publiczne i indywidualne, należy odtworzyć w granicach pasa drogowego. Konstrukcja 

zjazdów przedstawia się następująco: 

• warstwa ścieralna z AC11S  grubości 4 cm 

• podbudowa w z kruszywa kamiennego łamanego pochodzenia naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 o grubości warstwy po zastabilizowaniu 20 cm;  

 

Pobocza z destruktu lub kruszywa łamanego. 

Zniszczone nawierzchnie istniejących poboczy należy odtworzyć do stanu pierwotnego. Spadek 

poprzeczny poboczy w kierunku od jezdni ustalono o wartości 8%. 

Warstwa utwardzenia destruktem z masy asfaltobetonowej lub kruszywem łamanym frakcji 0/31 mm 

winna mieć grubość minimum 10 cm i być zagęszczona mechanicznie. 

 

Odwodnienie. 

Odwodnienie przebudowywanych nawierzchni drogowych z wód opadowych będzie zapewniać 

odpowiednie wyprofilowanie spadków podłużnych i poprzecznych, które będą kierować wody do istniejących 
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urządzeń odwadniających, które są przewidziane do przebudowy/remontu. Należy przebudować wszystkie 

przepusty oraz umocnienia rowów, które znajdują się w złym stanie technicznym. 

 

Obiekt w układzie wysokościowym  

Zaprojektowane usytuowanie wysokościowe drogi gminnej dostosowano do istniejących rzędnych oraz 

terenu przyległego.   

 

Oznakowanie pionowe 

Istniejące oznakowanie pionowe i poziome zostanie całkowicie wymienione na nowe. Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót oraz projektu 

stałej organizacji ruchu  (w przypadku takiej konieczności).  

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robót obejmuje montaż oznakowania 

zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz jego demontaż po 

zakończeniu budowy. 

Wykonanie oznakowania pionowego po zakończeniu robót obejmuje rozbiórkę istniejących znaków i 

tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji 

ruchu. 

Znaki drogowe powinny spełniać następujące warunki: 

- znaki z grupy małej na drogach gminnych i średniej na drogach powiatowych z blachy ocynkowanej  

- krawędzie znaków podwójnie zaginane na całym obwodzie, 

- lica znaków z folii odblaskowej I lub II generacji, 

- słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych fi 70 mm lub innych typowych zaakceptowanych przez 

Inwestora. 

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na 

drogach” (Załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.). 

 

Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe będą obejmowały: 

- ścięcie mechaniczne zawyżonego pobocza, uzupełnienie zaniżeń wraz z przewiezieniem nadmiaru (ścinki do 

1 km); 

- wyprofilowanie istniejących rowów do odpowiednich rzędnych uzupełnienie zaniżeń wraz z przewiezieniem 

nadmiaru (ścinki do 1 km); 

- ręczne plantowanie poboczy; 
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- pozysk i dowiezienie wraz z wykonaniem humusowania poboczy, skarp i przeciwskarp rowów wraz z 

obsianiem trawami(preferowany typ traw – niskie), przy grubości warstwy do 10 cm. 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym odpowiednie 

doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się zgodnie z ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga: 

• opracowania   dokumentacji   projektowej   w   zakresie   niezbędnym   do   realizacji zamówienia wraz z 

uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień potrzebnych do uzyskania decyzji na realizację robót, 

• opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót, 

• opracowania projektu zmiany stałej organizacji ruchu, 

• wykonanie robót budowlanych. 

• obsługi geodezyjnej inwestycji, 

• sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej. 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, do 

występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji 

na etapie projektowania. Dokumentację przed rozpoczęciem robót należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Opis wymagań obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowań projektowych) i 

wykonania robót budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany będzie do promowania Programu Rządowego Funduszu Polski Ład, 

zgodnie z ministerialnymi wytycznymi. Szczegółowe dane dotyczące tablic promujących będą 

udostępnione na stronie www.bgk.pl. 

W przypadku konieczności wyznaczenia granic działek w terenie, koszt geodety pokryje Wykonawca. 

 

Definicje 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 

korpus ziemny, węzeł). 

Dokumenty Wykonawcy – zgodnie z warunkami umowy. 

http://www.bgk.pl/
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Droga – droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 

ruchu. 

Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana z wykonaniem zespołu 

wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w zależności od jego specyfiki, są: 

inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i 

badania), oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy), prace projektowe: opisy, 

obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji 

itd. 

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwiązana z drogą – do infrastruktury tej należą w 

szczególności: linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, linie telekomunikacyjne, przewody: 

kanalizacyjne (niesłużące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, urządzenia wodnych 

melioracji, urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, ciągi transportowe. 

Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do obiektów drogowych i 

obiektów inżynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz z urządzeniami regulacyjnymi, piętrzącymi i 

zabezpieczającymi, obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, 

nadziemne i podziemne, obiekty kubaturowe. 

Inżynier – zgodnie z Warunkami Umowy. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant – definicje zgodne z zamieszczonymi w ustawie Prawo 

Budowlane oraz Warunkach Umowy. 

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, wraz z ich 

posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem 

instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy 

zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność 

korpusu drogowego i stateczność jego posadowienia (np. : konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, 

odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych 

powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu. Dla obiektów mostowych jest to konstrukcja nośna 

wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia. 

Klasa drogi – przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z jej cech 

funkcjonalnych na podstawie rozporządzenia MTiGM z dnia 14 maja 1999r. (t.j. Dz. U. z 29 stycznia 2016 r. 

poz. 124) 



 

24 

Korpus  drogowy  -  nasyp  lub  ta część  wykopu, która jest  ograniczona  koroną drogi i skarpami rowów. 

Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw służących  do  

przejmowania  i  rozkładania  obciążeń  od  ruchu  na  podłoże  gruntowe i zapewniających dogodne warunki 

dla ruchu, który występuje na jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania 

i wyłączania, łącznice, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w 

zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach przeznaczonych do postoju 

pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), na chodnikach i ścieżkach rowerowych. 

Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy: 

• Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 

• Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze  

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

• Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 

• Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

1. Podbudowa zasadnicza górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 

ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

2. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 

mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

3. Warstwa  mrozoochronna  -  warstwa, której głównym  zadaniem  jest  ochrona nawierzchni przed skutkami 

działania mrozu. 

4. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 

warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

5. Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się o nawierzchni. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub w 

innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem. 

Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca całość techniczno-

użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogownictwie występują obiekty drogowe i 

obiekty inżynierskie. 

Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania rozporządzenia. Obiekt drogowy zawiera, w zależności od 

potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i 

wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły 
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drogowe, przejazdy drogowe i skrzyżowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i 

wyposażeniem technicznym dróg. 

Obiekt inżynierski – obiekt budowlany spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicz nych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 2000r. nr 63 poz. 735 z późn zm. Do obiektów 

inżynierskich zalicza się: 

• obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 

• tunele (tunele, przejście podziemne), 

• przepusty, • konstrukcje oporowe. 

Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia. 

Opracowanie projektowe składa się z elementów opracowania pro jektowego.  

Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 

związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 

do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi 

przez ruch na drodze. 

Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 

organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni. 

Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Podłoże ulepszone nawierzchni  - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona 

w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

Polecenie Inspektora - polecenia przekazane Wykonawcy zgodnie z Warunkami Umowy. 

ST – Specyfikacje Techniczne 

Sprzęt wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. 

Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych należą m.in.: 

◦ znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym, 

◦ znaki i urządzenia BRD w wersji „aktywnej”, 

◦ słupki przeszkodowe, 

◦ bariery ochronne na krawędzi korony drogi i w pasie dzielącym, 

◦ osłony energochłonne, 

◦ osłony przeciwolśnieniowe, 

◦ punktowe elementy odblaskowe, 
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◦ sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi, 

◦ urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np. sygnalizacje świetlne, tablice 

informacyjne i znaki o zmiennej treści), 

◦ urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np. ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy). 

Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do rozpoznawania i 

rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. W tym organ administracji 

architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w 

rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy Prawo budowlane). 

Wykonawca – zgodnie z Warunkami Umowy 

Zjazd – to część drogi na połączeniu z drogą niebędącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem 

do nieruchomości przy drodze, zjazd nie jest skrzyżowaniem.  

Zamawiający – zgodnie z Warunkami Umowy. 

 

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 

Drogi po wykonaniu przebudowy/remontu muszą zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia 

obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników 

ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej długiej żywotności, tzn. 

odporności na koleinowanie i ścieranie. Urządzenia infrastruktury muszą odpowiadać warunkowi minimalnej 

awaryjności tak, aby służby utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania porządku. 

Wykonawca przedstawi harmonogram  realizacji zamierzenia budowlanego zgodnie z umową.   

 

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacja 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz 

sztuką budowlaną. 

Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022r. w 

przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518). 

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem 

właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. 

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrębie 

urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń z 

uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003r. nr 47, poz.401). 



 

27 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

 

Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

Przewiduje się karczowanie niezbędnej zieleni przydrożnej i poszycia w granicach istniejącego pasa 

drogowego, rozbiórkę elementów drogi oraz demontaż istniejącego oznakowania pionowego zgodnie z 

projektem stałej organizacji ruchu. 

Miejsce składowania materiałów należy uzgodnić z Inwestorem. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. nr 47, poz.401). 

 

Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne 

wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne, wielkości, wymiary i 

technologie powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom.  

 

Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe, plantowanie z humusowaniem i 

obsianiem trawą pasów oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

 

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w części dotyczącej wykonania 

dokumentacji projektowej 

Projekt budowlany i techniczny 

Projekt techniczny należy opracować zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2021 

poz. 2454). 

Projekty budowlany i techniczny należy wykonać w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na 

płycie CD w formacie .dxf; .dwg i .pdf oraz w postaci planów rysunków lub innych dokumentów 

umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i 

uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszą być przedstawione Zamawiającemu do akceptacji z klauzulą 

kompletności, która zawiera oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umową, przepisami techniczno – 

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie. 

Projekty budowlane i techniczne powinny być opracowane na: 
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- pozyskanych podkładów mapowych w odpowiedniej skali czytelności - wykonanie własnych pomiarów 

sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji. 

Projekt powinien zawierać:  

Część opisową:  

- opis techniczny, - Część rysunkową:  

- orientację w skali 1:25000,  

- plan sytuacyjny w skali 1:500 ,  

- profil podłużny – w przypadku zmiany geometrii lub całej konstrukcji jezdni  – w skali 1:500/50, zawierający 

kilometraż, rzędne istniejącego terenu, projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, 

rzędne projektowanej niwelety, rzędne studzienek ściekowych, rzędne, spadki,  

- przekroje konstrukcyjne - typowe w skali 1:50,  

- rysunki szczegółów. 

 

Przedmiar robót 

Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz. U. 2021 poz. 2454). 

Przedmiar robót należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie 

pdf. 

 

Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski, jeżeli Inwestor będzie tego opracowania wymagał, należy opracować w oparciu 

o katalogi nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji. Kosztorys należy 

wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD. 

 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Specyfikacje powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz. U. 2021 poz. 2454). 

Specyfikację należy wykonać w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie 

pdf. 
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Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu 

Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy opracować zgodnie z przepisami: 

• Ustawa z dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720, 

1641, 1997, 2165, 2269, 2328), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 09.09.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. poz.1643) 

Zatwierdzony projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy przekazać Zamawiającemu w 3 

egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD. 

Wymagania szczegółowe dla oznakowania pionowego: 

• Symbole znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinny być zgodne z 

wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 09.09.2019 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311. 

• Kolorystyka i treść znaków pionowych powinna być zgodna z wzorcami zawartymi w ww. Rozporządzeniu. 

Każdy znak powinien posiadać swój symbol oraz dokładny kilometraż lokalizacji. 

 

Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126). 

Informację BIOZ należy opracować i załączyć do projektu budowlano-wykonawczego. 

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wstęp 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót drogowych dla przedmiotu opracowania 
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Wymagania techniczne 

Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 

Roboty ziemne: należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Sposób 

wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsca odkładów wraz z kosztami 

ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.  

 

Roboty drogowe: powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy 

prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw 

w prowadzeniu robót. W specyfikacjach technicznych należy zawrzeć wszystkie wymogi dla wykonania 

poszczególnych warstw. 

 

Odwodnienie powierzchniowe – na odcinkach bez kanalizacji planuje się zachowanie istniejącego 

odwodnienia powierzchniowego poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych na 

nawierzchni i poboczu gruntowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

 

Zjazdy indywidualne i publiczne – w czasie wykonywanie prac należy zapewnić mieszkańcom możliwość 

dojazdu do posesji.  

 

Pobocza – wykonywanie poboczy musi postępować w czasie równolegle z postępem robót zasadniczych na 

pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawienia uskoków na krawędzi jezdni i poboczy Wykonawca 

wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widoczności w nocy. 

 

Oznakowania – wymianę tarcz i tablic znaków pionowych należy przeprowadzić z zastosowaniem konstrukcji 

bezpiecznych słupków. Materiałem dla tarcz i tablic powinna być stal ocynkowana z zastosowaniem folii 

odblaskowych I lub II generacji – zgodnie z wymaganiami prawnymi.  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
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Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 

dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (w wersji 

papierowej). 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i techniczny, projekt 

tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, projekt stałej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 

tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące 

i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 

niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania 

się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające 

na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz dokona uzgodnień. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
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Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby droga lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru końcowego. 

 

Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone 

do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

 

Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. Wykonawca 

ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w 

związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

 

Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie i z 

częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

1. stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i 

specyfikacjach technicznych, 

2. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

3. sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, 

programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

  

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
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Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

• dokumentacja projektowa, 

• plan BIOZ – w przypadku prowadzenia robót na podstawie pozwolenia na budowę, 

• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego – w przypadku 

prowadzenia robót na podstawie pozwolenia na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy, 

• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

• protokoły prób i badań,  

• protokoły odbiorów robót, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  obowiązującymi  przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. Przedmiotowy zapis dotyczy w przypadku prowadzenia robót na podstawie pozwolenia na 

budowę. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy 

wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty ostatecznych odbiorów robót, 
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• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

 

Odbiór robót 

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

• odbiór końcowy. 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

• użyte  materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych w odniesieniu do dokumentacji 

projektowej i ST, 

• jakość wykonania i dokładność robót. 

 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca będzie zgłaszać inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót 

podlegających zakryciu oraz zanikowych (dotyczących głównie warstw konstrukcyjnych oraz odwodnienia). W 

razie nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawca będzie zobowiązany na żądanie przedstawiciela 

Zamawiającego odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania 

wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. Wykonawca będzie 

przedstawiał inspektorowi nadzoru niezbędne wyniki badań celem odbioru robót zanikowych i ulegających 

zakryciu (w tym nośności podbudowy) a jego przedstawiciel będzie uczestniczyć w wykonywanych pomiarach 

i oględzinach. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie odbierał roboty, o których mowa wyżej w terminie do 

5 dni od daty ich zgłoszenia i otrzymania wszystkich wyników badań potrzebnym do oceny prawidłowości 

wykonanych robót. 



 

38 

 

Odbiór końcowy robót 

Przedmiot zamówienia należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w wyznaczonym w umowie terminie.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej 

w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy – w przypadku prowadzenia robót na podstawie pozwolenia na budowę, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

• oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem wykonawczym, obowiązującymi 

przepisami i Polskimi Normami, 

• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie materiały były), 

• rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i 

doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

Przeglądy Gwarancyjne 

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad: 

• stwierdzonych w trakcie przeglądu gwarancyjnego w terminie podanym w protokole spisanym na tę 

okoliczność lub  

•  w terminie do 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 

Zamawiającego. 

Ustala się następujące terminy przeglądów gwarancyjnych: 

• w okresie trwania gwarancji – na każde pisemne wezwanie Zamawiającego przekazane Wykonawcy z 7-

dniowym wyprzedzeniem, 

• przed upływem ostatecznego terminu gwarancji. 

Z przeglądów gwarancyjnych spisane zostaną protokoły. 

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie podanym w protokole spisanym na okoliczność dokonania 

przeglądu gwarancyjnego lub w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez 

Zamawiającego to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

 

Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie koszty związane 

z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z 

dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności 

koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa.  

Są to między innymi koszty: 

• organizacji ruchu na czas robót, 

• zabezpieczenia miejsca robót, 

• przygotowania terenu i zaplecza, 

• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT.  

Fakturę końcowa Wykonawca wystawi po pozytywnym odbiorze końcowym całego zamówienia. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów. 

Droga, będąca przedmiotem zamówienia, stanowi istniejący ciąg drogowy drogi gminnej. 

 

 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia budowlanego 

Ustawy i rozporządzenia: 

1. Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z póżn. zm.),.). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463). 

3. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzajów 

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz. U.1995r. Nr 25, poz. 133). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2022 r. w sprawie w przepisów techniczno – budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.08.2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 

budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 

pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. 

U. 2016 poz. 1493). 

7. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 

poz. 2454). 

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2021 poz.1420). 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie wymagań jakim powinny 

odpowiadać projekty prac geologicznych (Dz. U. 2011 poz. 1696). 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać 

dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz.U.2016r. poz. 2033. 

12. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269.). 
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13. Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 

720, 1641, 1997, 2165, 2269, 2328) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 09.09.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311). 

16. Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 poz.178). 

17. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 124 z późn. zm.). 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg 

publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, 

obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582 z późn. zm.). 

19. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990 zpóźn. zm.). 

20. Ustawa  z  dnia  21 sierpnia 1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2020 r.  poz.  1990 z 

późn. zm.). 

21. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U 2021, poz. 741 

z późn. zm.). 

22. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 2373 

z późn. zm.). 

23. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. zm.) 

24. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz.1213 z późn. zm.). 

25. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454). 

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 

1923). 

27. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839). 

28. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 i 471 z późn. zm.) 

29. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021, poz. 1344 z późn. zm.). 

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021, poz. 1098 z póżn.zm.). 
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Inne informacje oraz posiadane materiały i dokumenty stanowiące załączniki do programu 

funkcjonalno - użytkowego 

• Plany sytuacyjne na mapach zasadniczych - część rysunkowa stanowiąca materiał wyjściowy i pomocniczy 

do opracowania przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, należy ją traktować poglądowo; 

• Tabela elementów rozliczeniowych. 


