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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaz, uruchomienie oraz
przeszkolenie uzytkownikdw do wymiany zrodla ciepta, oraz przystosowanie i wyposazenie
pomieszczen kottowni w budynku Szkoty Podstawowej w Slemieniu na terenie Gminy Slemien,
Powiat Zywiecki, wojewodztwo $laskie.

Inwestycja bedzie realizowana w systemie ,,zaprojektuj 1 wybudu;j”.

W ramach projektu nastagpi wymiana zrodta ciepta o niskiej sprawnosci (kotlow centralnego
ogrzewania na wegiel) na automatyczne kotty centralnego ogrzewania spalajace pellet. Kotly beda
wyposazone w automatyczny podajnik paliwa. Zastosowane zostang kotly posiadajace certyfikat
na 5 klase efektywno$ci energetycznej o sprawno$ci powyzej 90%, co przyczyni si¢ do
zmniejszenia ilosci paliwa potrzebnego do ogrzania pomieszczen. Instalacje zamontowane zostang
w wydzielonych pomieszczeniach (istniejgca kotlownia oraz adaptowane miejsce zadaszonego
sktadu opatu na pomieszczenia kottowni 1 sktadu opatu. ) Instalacja ma stuzy¢ wytwarzaniu energii
cieplnej na catkowite pokrycie zapotrzebowania na energi¢ cieplng obiektu.

Zatozono montaz dwoch kotléw na pellet o mocy 150 kW kazdy, dziatajace w kaskadzie,

z automatycznymi podajnikami oraz zbiornikami na pellet o poj. 1500 k kazdy.

Program funkcjonalno-uzytkowy shuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych

1 robot budowlanych, przygotowania oferty szczegodlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz
wykonania prac projektowych.

Program funkcjonalno —uzytkowy wraz z zalacznikami stanowi podstawe do sporzadzenia
oferowanej kalkulacji na kompleksowg realizacj¢ zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, wszelkie prace budowlano —
montazowe, przeprowadzenia szkolenia uzytkownikoéw obiektoéw w zakresie obstugi instalacji.

Budynek posiada kart¢ adresowg zabytku nieruchomego (dokument dotagczony do PFU).

2. Podstawa opracowania i dokumenty odniesienia

Podstawe opracowania i dokumenty odniesienia stanowig:

Literatura techniczna 1 wytyczne producentow urzadzen i materialdw sktadowych dla instalacji
Akty prawne i normatywy odniesienia, w tym:

e DzU.94.89.414. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

e Dz.U. Nr 138, poz. 1555 Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2001 r. w
sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjne;j.

e DzU.02.75.690. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pOzniejszymi zmianami).

e Dz.U.99.74.836 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych

e Dz.U.04.249.2497 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania



Dz.U.2021.2454 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

Dz.U.03.120.1133 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego

Dz.U.02.166.1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
Dz.U.03.79 714 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z 2
kwietnia 2003 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej
Dz.U.04.130.1389 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
Dz.U.97.129.844 Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy

Dz.U.00.26 313 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca2000r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach transportowych

Dz.U.00.40.470 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

Dz.U.00.122.1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym
Dz.U.02.108.953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony zdrowia
Dz.U.02.120.1021 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu

Dz.U.02.191.1596 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w
sprawie minimalnych wymaga dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy

Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz.U.03.107.1004 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia
29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymaga dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, na ktérych moze wystgpi¢ atmosfera wybuchowa

Dz.U.03.120.1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. [zolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze



e PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania

e PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania”.

e PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

e PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”

e PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre§lenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

3. Lokalizacja przedsi¢wzigcia
Budynek przeznaczony pod zadanie inwestycyjne znajduje si¢ w miejscowosci Slemien,
gmina Slemien, powiat zywiecki, wojewodztwo $laskie. Obiekt jest zlokalizowany na
dzialce nr ewid. 5229 obreb ewidencyjny [0003] Slemien, jednostka ewidencyjna
[241712 2] Slemien.

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji — mapa pogladowa



4. Zakres prac, ktorych dotyczy niniejsza dokumentacja:

Zakres zamdwienia obejmuje:
1. Inwentaryzacja faktycznego stanu technicznego pomieszczenia istniejacej kottowni oraz miejsca
sktadu opatu ktérego cze$¢ nalezy zaadaptowac na drugie pomieszczenie kottowni.

2. W ramach przedmiotu zamdwienia :
* Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowo-kosztorysowg wraz z wszystkimi niezbednymi

uzgodnieniami i procedurami administracyjnymi, obejmujacy:

- adaptacje pomieszczen na lokalizacje kottow na pellet wraz z zbiornikami paliwa 1500 kg

- opis zrodta ciepta wraz z doborem podstawowych urzadzen,

- naczyn wzbiorczych lub stabilizacji ci$nienia instalacji

- zaworow bezpieczenstwa

- schemat technologiczny wraz ze specyfikacja techniczng urzadzen,

- projekt podiaczenia kaskady dwoch kottéw do instalacji CO; projekt musi uwzglednia¢ parametry
instalacji CO w budynku- temperatura zasilania min. 65°C,

- podlaczenia 3 obiegdw grzewczych oraz zbiornika CWU o poj. 200 litréw poprzez sprzegto
hydrauliczne z istniejacg instalacjg centralnego ogrzewania

- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku zastosowanych komponentow,

- certyfikaty potwierdzajace uprawnienia wykonawcy do instalowania systemoéw OZE w

zakresie kotlow na pellet.

3. Demontaz istniejacych kottow na wegiel wraz z osprzgtem.

Dobory urzadzen wraz z charakterystykami pracy nalezy przedlozy¢ do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.

W ramach prac budowlano-instalacyjnych polegajacych na :
=>» dostosowaniu wysoko$ci pomieszczenia istniejacej kottowni do przepisow i wymagan

kottowni,

=>» wykonanie studzienek schladzajacych wraz z pompami oraz wigczeniem do istniejacej
kanalizacji sanitarnej,

=» wykonanie przej$¢ przez przegrody (fundamenty, $ciany) dla przewoddow i ich zabezpieczen

=>» uszczelnienie przepustow w miejscach przejs¢ rurociggow,

=>» wykonanie 3 $cian zewnetrznych, ocieplenie potaci dachu, montaz okien, wykonanie
posadzki cementowej wraz z podbudowa w istniejacym sktadzie opatu ktory bedzie drugim
pomieszczeniem na drugi kociol wraz ze zbiornikiem paliwa oraz pomieszczenie na sktad
opatu

=» montaz komina spalinowego, w istniejacej kottowni do szachtu: ( po wykonaniu przegladu
istniejgcego komina przez mistrza kominiarstwa posiadajgcego stosowne uprawnienia),
w drugim adaptowanym pomieszczeniu montaz komina zewngtrznego ze stali nierdzewnej,
1izolowanego wyprowadzonego ponad dach, ( kolor komina ustali¢ w Inwestorem)

=» montaz kanalow zewnetrznych wentylacji grawitacyjnej — jeden kanat w szachcie bedzie
niewystarczajacy (stosowac si¢ do opinii kominiarskiej)

=» wykonanie nawiewow do pomieszczen

=» wykonanie nowych instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych, wodociaggowych



=>» kompleksowe przygotowanie dwoch pomieszczen na kottownie w tym : tynkowanie,
malowanie, ptytkowanie oraz pomieszczenia na sklad opatu - pelletu

=» uruchomienie i rozruch kottéw na pellet,

=>» przeprowadzenie w niezbednym zakresie prob eksploatacyjnych, cisnien i nastaw

=>» szkolenie uzytkownikow z zakresu obstugi i eksploatacji instalacji kotlow na pellet.

Nalezy takze wykonaé¢ prace porzadkowe majace na celu doprowadzenie obiektu do stanu
pierwotnego.

W zakresie maszynowni kottow na pellet wchodzi¢ bedg m.in.:

e dostawa elementow sktadowych i materiatéw potrzebnych na realizacj¢ zadania (kompletny
uktad kaskadowy kottow na pellet o mocy 150 kW kazdy, do zasilania instalacji grzewczej
(CO), produkcji c.w.u.);

e prace przygotowawcze zwigzane z montazem Zrdodla ciepta;

e montaz kaskady kotlow, zaworéw przelaczajacych zasilania i powrotéw, wymiennikow
ciepta CWU, zasobnika CWU, pomp obiegowych;

e wykonanie rurarzu potagczeniowego i obiegdéw pompowych;

e montaz urzadzen i armatury towarzyszacej;

e wykonanie izolacji termicznych oraz prac zabezpieczajacych;

e wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia otwory montazowe, przejscia
instalacyjne przez przegrody budowlane);

e wykonanie uktadu automatyki i sterowania;

e kontrole, proby, uruchomienie i regulacja instalacji kottow.

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

1) czg$¢ opisowa,

2) niezbedne obliczenia techniczne,

3) rzuty, rysunki i schematy elektryczne,

4) wymagane prawem o$wiadczenia,

5) karty katalogowe zastosowanych komponentow.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane
do projektowania w nastepujacych specjalnosciach, o ktorych jest mowa w Rozdziale 2 art. 14 ust.
1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409):

1) w zakresie architektonicznym oraz konstrukcyjnym,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych,

3) w zakresie sieci instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i
kanalizacyjnych.

4.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres zamowienia

Dla projektu Zamawiajacy okreslil nastgpujace wskazniki realizacji:

Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej — 2 kotly na pellet o mocy 150 kW kazdy, do c.o.
1 zbiornik c.w.u. o poj. 200 litrow.



DANE ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEIJ:

Kubatura brutto: > 10000 [m’]

Powierzchnia posadzki: 2677,32 [m?]

Powierzchnia zabudowy: ~ 1453 [m?]

Wysokos¢: ~ 16,50 [m]

Dhugos¢: 35,06 [m]

Szerokos¢: 55,23 [m]

Liczba kondygnac;ji: 4 nadziemne, jedna podziemna

Podziat instalacji na 3 obiegi grzewcze i 1 c.w.u za pomoca sprzg¢gta z rozdzielaczem

Wykonawca na podstawie niniejszego PFU zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania
wymiany zrodla ciepta w budynku Szkoty wraz z niezbednym dostosowaniem pomieszczen na
lokalizacje kottow wraz z podajnikami i zbiornikami na paliwo o poj. 1500 kg do kazdego kotla.
Wykonawcy zaleca si¢ wizj¢ w terenie i zapoznanie si¢ ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi.

5. Okreslenia podstawowe, definicje i pojecia

Dziennik budowy
Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych.

Przedstawiciel Inwestora / Zamawiajacego

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej przedstawione;j
przez Wykonawce.

Instalacja CO
Instalacja centralnego ogrzewania (CO) w tym wydzielone obiegi na potrzeby zasilania, z kottow
na pellet wraz z pompami obiegowymi i sprzegtem.

Instalacja CWU
Instalacja cieptej wody uzytkowej (CWU) w tym wydzielony obieg na potrzeby zasilania z kottow
wraz z pompami obiegowymi, zasobnikiem ciepla.

Materialy
Wszystkie elementy niezbedne do wykonania robodt, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Przedstawiciela Inwestora.



Kotlownia

Kaskada kottow na pellet oraz wszystkie urzadzenia towarzyszace (niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania), armatura przewodowa i zabezpieczajaca, polaczone ze soba przewodami
rurowymi wraz z niezb¢dng armaturg do produkcji ciepta na potrzeby CO i CWU.

Przelaczanie zasilania i powrotow
Zawor przetaczajacy lub zespot zawordéw przetaczajacych pozwalajacych na réwnoczesng prace
poszczegbdlnych kottow (kaskady) w trybach (funkcji) CO, CWU.

Kociol na pellet

Jest to urzadzenie grzewcze, ktore do wytwarzania ciepla wykorzystuje biopaliwo w postaci
granulatu (pelletu). Kociol wyposazony jest w automatyke, ktora zarzadza podawaniem paliwa,
dostarczaniem powietrza i kontrolg temperatury, a takze zbiornik paliwa.

CiS$nienie robocze instalacji
Zatozone w projekcie ci$nienie pracy instalacji, gwarantujace stabilng i prawidtowa prace instalacji.

Cisnienie maksymalne instalacji
Najwyzsza warto$¢ ci$nienia czynnika obiegowego, powyzej ktorego nastapi otwarcie zaworéw
bezpieczenstwa.

Cisnienie probne
Cisnienie czynnika obiegowego w trakcie postoju instalacji przy ktérym dokonuje si¢ prob
szczelno$ci — zwykle jest to ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji w stanie temp. otoczenia.

CiSnienie nominalne
Parametr charakterystyczny dla stosowanych urzadzen, przewodow i armatury. Jest to ci$nienie
graniczne wytrzymalosci poszczeg6lnych elementow instalacji.

Temperatura robocza
Zatozona w projekcie temperatura pracy instalacji, ktéra gwarantuje jej stabilng i bezawaryjng prace

Sprzeglo hydrauliczne — urzadzenie ci$Snieniowe rozdzielajace obieg kotlowy 1 grzewczy w celu
uniemozliwienia przedostania si¢ zimnej wody powrotnej z instalacji centralnego ogrzewania
bezposrednio do kotta. Stosowane sa w uktadach $redniej oraz duzej mocy, sktadajacych si¢ z
jednego lub wielu kottow oraz jednego lub wielu obiegow grzewczych. Jesli chcemy chroni¢ nowy
kociotl grzewczy podtaczony do istniejacej juz starej instalacji c.o. wtedy sprzegto hydrauliczne jest
absolutnie niezbg¢dne.

Zasobnik C.W.U —zbiornik magazynujacy ciepta wodg uzytkowa.



6. Ogolne wymagania dla wykonywanych robot

6.1 Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych prac spoczywa na Wykonawcy. Catos¢ prac powinna
zosta¢ zrealizowana na podstawie i zgodnie z przedstawiong wczesniej do akceptacji Inwestora
Dokumentacja Projektowa 1 niniejszym opracowaniem. Wykonawca jest odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy oraz za stosowane metody wykonywania
prac.

6.2 Udostepnienie terenu budowy (prowadzonych prac)

Przekazanie terenu budowy (prowadzonych prac) nastagpi w terminach wskazanych w umowach 1
dokumentacji kontraktowej przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy. Wraz z przekazaniem
terenu zostanie przekazana petna dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru oraz wszelkie wymagane uzgodnienia.

6.3 Zabezpieczenie terenu budowy (prowadzonych prac)

Obowigzek zabezpieczenia budowy spoczywa na Wykonawcy w trakcie calego procesu
inwestycyjnego az do zakonczenia prac koncowym protokotem odbioru.

W trakcie prac wymagane jest utrzymanie ruchu publicznego a wszystkie miejsca przylegte do
ciagdw komunikacyjnych powinny by¢ nalezycie ogrodzone, zabezpieczone i1 oznakowane.

6.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow dot. bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ochrony zdrowia w trakcie calego procesu prowadzonych prac. Wykonawca kottowni pomp
ciepta powinni zachowac¢ szczego6lng ostroznos¢ oraz przestrzegac nastgpujace zalecenia:

e w miejscu znanym wszystkim pracownikom powinna znajdowaé si¢ apteczka z
podstawowymi S$rodkami opatrunkowymi 1 lekami, pracownicy powinni posiadac
odpowiednie przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

e pracownicy w czasie wykonywania prac powinni posiada¢ ubrania ochronne;

e na terenie wykonywania prac powinny by¢ dostepne numery telefoniczne pogotowia
ratunkowego 1 strazy pozarnej;

e nalezy utrzymywaé porzadek w miejscach skladowania materiatbw 1 na drogach
dojazdowych do rejonu prowadzonych prac.

7. Wymagania dotyczace materialow

7.1. Wymagania ogélne dla materialow
7.1.1. Akceptacja materialow

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Przedstawicielowi Inwestora Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych oraz dolaczone do niej informacje uszczegdtawiajace, ktoére zamierza wykorzystaé w



procesie budowlanym, co najmniej 14 dni przed rozpoczgciem prac i uzyskac pisemng akceptacje
ich stosowania. Przedstawiciel Zamawiajacego, ma prawo domaga¢ si¢ od Wykonawcy dotaczenia
probek materiatow oraz dokumentéw potwierdzajacych jakos$¢, pochodzenie, wlasciwosci.

7.1.2. Stosowanie materialdw zamiennych

Wskazane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym konkretne parametry urzadzen i
materiatlow okreslajg standard wykonania 1 wymogi techniczne dla projektowanych instalacji.
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materiatow zamiennych réwnowaznych lub lepszych tylko
wtedy, gdy:
e materialy zamienne sg podobne konstrukcyjnie i posiadaja nie gorsze pod kazdym
wzgledem parametry techniczne 1 jakosciowe;
e parametry techniczne sg potwierdzone (§wiadectwa, deklaracje zgodnos$ci producenta);
e Wykonawca uzgodni zamiang w formie pisemnej z Przedstawicielem Zamawiajgcego i
uzyska zgode na zastosowanie urzadzen i materialdw zamiennych wydang w formie
pisemne;j.

7.1.3. Przyjecie materialdw na budowe do realizacji oraz skladowanie

Materiaty 1 urzadzenia wymagane do przeprowadzenia prac montazowych moga zosta¢ przyjete na
budowe jesli sg zgodne z charakterystykami ujetymi w niniejszym opracowaniu. Wykonawca ma
obowiazek zabezpieczy¢ przekazane materialy przed przypadkowym zapyleniem lub zabrudzeniem
oraz zadba¢ o prawidtowe sktadowanie materiatéw w miejscu wyznaczonym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

8. Wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
8.1 Kotly na pellet

Zadaniem kottéw bedzie ogrzewanie budynku oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej po
podtaczeniu do podgrzewacza cwu o poj. 200 1.

Urzadzenia powinny by¢ wyposazone w kompletng automatyke, ktorej zadaniem bedzie sterowanie
obiegami grzewczymi oraz sterowanie pracg kottow. Automatyczne sterowanie bedzie miato za
zadanie dostosowanie parametrow pracy kotla do zmiennych warunkéw atmosferycznych.

Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do jednego kotta opalanego pelletem :

Moc nominalna kW 150
Sprawnos¢ % 93
Zakres regulacji mocy kW 45 =150
Emisja pytow mg/m’ 20

Klasa emisji 5
Ekoprojekt TAK
Klasa efektywnosci energetyczne;j A+
Objetos¢ wodna dm’ 655
Wymagany cigg kominowy

(moc minimalna + moc maksymalna) Pa 25+40
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Max ci$nienie robocze czynnika grzewczego bar 1,5
Srednica wylotu spalin mm 250
Standardowa (opcjonalna) pojemno$¢ zasobnika kg 1000 (1500)
Pobor energii elektrycznej
Motoreduktor/dmuchawa/zapalarka W 50/260/300
Automatyczny palnik samoczyszczacy
Katalizatory ceramiczne
Regulator :
- wskazanie ilo$ci pozostatego paliwa realizowane na dwa sposoby: z czujnikiem lub
obliczeniowo
- tygodniowe programy czasowe, oddzielne dla: ogrzewania, cieptej wody 1 kotla
- modulacja mocy FL3
- r6zne poziomy dostepu do menu 1 nastaw (uzytkownika, serwisowy i producenta)
- autokonfiguracja czujnikow 1 funkcji
- rozbudowane statystyki (analiza pracy kotta dostepna dla instalatora i producenta)
Czujnik temperatury zewnetrznej
Sterownik z kolorowym ekranem dotykowym lub LCD
Osprzet do czyszczenia kotta
Zbiornik paliwa kg 1500
Podajnik paliwa automatyczny, §limakowy

Nowe kotty na pellet beda potaczone z istniejacg instalacjg za pomoca sprzegta hydraulicznego.

Nalezy zamontowac¢ sprzgglo z rozdzielaczem na 4 obiegi : 3 grzewcze 1 1 cwu.

Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do materiatéw
Cato$¢ materiatéw zastosowanych przy wymianie zrodta ciepta powinna by¢ nowa i nieuzywana.

Wszystkie stosowane urzadzenia i materialty powinny mie¢ dopuszczenie do obrotu i stosowania
zgodnie z obowigzujacym wymaganiami prawnymi ( atesty, certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia
do obrotu). Wykonawca zobowigzany jest do wbydowania urzadzen i materialdéw w sposob zgodny
z wytycznymi Producenta, celem zachowania na nie warunkoéw gwarancji.

Zrédlo ciepta powinno by¢ wykonane

8.2 Rurociagi

Przewody grzewcze centralnego ogrzewania wykona¢ z przewodow z rur stalowych czarnych ze
szwem typu $redniego wedlug PN-79/H-74244, taczonych przez spawanie gazowe.

Na przewody wody zimnej w obrebie kotlowni oraz zasilajacej podgrzewacz, zlew stosowac rury
stalowe ocynkowane.

Mocowanie przewodow wykona¢ za pomoca typowych obejm mocujacych stalowych
ocynkowanych. Przewody mocowac¢ do $cian i1 stropow pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujace
za wyjatkiem punktéw stalych musza posiada¢ wktadki gumowe umozliwiajgce przemieszczanie
si¢ rurociggu podczas wystepowania naprezen. Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych wystajacych za przegrode 20mm. Przestrzen pomiedzy tulejg a
rurg nalezy uszczelni¢ latwousuwalnym materiatem, np. pianka. Rury nalezy oczysci¢ 1 odttuscic¢ a
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nastgpnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farba gruntowa a nastgpnie
nawierzchniowa.

8.3 Zasobnik cieplej wody uzytkowej

Zasobnik cieptej wody uzytkowej w kottowni powinien posiada¢ pojemnos¢ 2001. Zasobnik musi
posiada¢ klase¢ energetyczng przynajmniej C, a strata do otoczenie nie moze przekracza¢ 120W.
Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy nie moze by¢ nizsza ni¢ 90°C, natomiast maksymalne
dopuszczalne cisnienie pracy nie powinno by¢ nizsze niz 10 bar. Zasobnik musi mie¢ powtoke
emaliowa lub musi by¢ wykonany ze stali nierdzewnej. Do zbiornika cieptej wody uzytkowe;j
dodatkowo nalezy zamontowac grzatke elektryczng o mocy 3,0kW.

Zbiornik powinien by¢ wyposazony w czujnik temperatury.

8.4 1zolacje cieplne

Izolacja cieptochronna przewidziana jest na instalacjach wody grzewczej. 1zolacja cieptochronna
projektowana jest z welny mineralnej wg BN-84/6755-15 z welny mineralnej w plaszczu z
tworzywa sztucznego lub powlekana aluminium. Roboty izolacji cieplnych obejmuja izolacje
rurociggow, armatury. Dopuszcza si¢ wykonanie izolacji w innej technologii pod warunkiem
uzyskania takich samych oporéw cieplnych. Wystepujace w kotlowni rurociagi, w zaleznosci od
srednicy nalezy zaizolowac izolacja o odpowiedniej $rednicy zgodnie z PN-85/B-02421.

Grubo$¢ lupkow z welny mineralnej powinna wynosi¢ (zasilanie/powro6t):

srednica DN32 | DN40 |DNs50 | DN6s | DNso | Ph1%0 !
wieksze

zasilanie -dobrana | 30 40 50 65 80 100

powrdt - dobrana 30 40 50 65 80 100

Instalacj¢ doprowadzen w budynku nalezy zaizolowa¢ otulinami z syntetycznego kauczuku lub o
podobnych wtasciwosciach i grubosciach izolacji.

8.5 Czynnik obiegowy

W instalacji przewiduje si¢ zastosowac czynnik obiegowy:

e wode uzdatniong, ktorej twardo$¢ wynosi maksymalnie 0,1 dHo. Podczas oprdzniania
uktadu grzewczego nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu fizykochemicznego wody
grzewcze] w celu dobrania odpowiedniej technologi wyczyszczenia instalacji oraz
uzupehniania wody;

9. Instalacje elektryczne
9.1 Wymagania dotyczace zasilania w energie¢ elektryczna kottowni

W zakresie nalezy przewidzie¢ doprowadzenie zasilania do wszystkich urzadzen, zgodnie z
wytycznymi producenta. Nalezy zamontowac tablice rozdzielczg kotlowni.
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Instalacja zasilania w energie elektryczng powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z
"Warunkami technicznymi", Polskich Norm oraz wytycznymi ochrony i zabezpieczenia ppoz.
Punkty o$wietlenia elektrycznego powinny by¢ wyposazone w niettukace ostony, chronigce przed
odpryskami szkla oraz mie¢ konstrukcje umozliwiajaca tatwe czyszczenie. O$wietlenie wnetrz
swiattem elektrycznym wg PN-EN 12464-1:2004, zapotrzebowanie energii elektrycznej do celow
technologicznych wedtug DTR urzadzen. Instalacje elektryczng wykona¢ zgodnie z dokumentacja
branzowa wykonawcza.

9.2 Uwagi

Na catos¢ prac w zakresie instalacji elektrycznych nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa oraz
uzyskac wszelkie niezbedne uzgodnienia.

Roboty nalezy prowadzi¢ (pod odpowiedzialnoscia karng kierownika budowy) na podstawie
uprzednio opracowanego i uzgodnionego projektu technicznego.

10. Wymagania dotyczace narzedzi oraz sprz¢tu montazowego

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania si¢ sprzetem oraz narzedziami, ktorego
wykorzystanie nie spowoduje w perspektywie dlugofalowej obnizenia jako$ci wykonywanych prac
montazowych oraz nie spowoduje pogorszenia si¢ jakosci materialdow. Sprzet montazowy powinien
odpowiada¢ zaprojektowanej technologii instalacji. Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac
odpowiednie wyposazenie sprzetowe pod wzgledem typu i ilosci swoim brygadom montazowym, w
takim zakresie, aby mozliwa byla terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja projektu.
Wykonawca zobowigzany przed rozpoczg¢ciem robdt przekazaé do wgladu Przedstawicielowi
Inwestora aktualnych dokumentéw dopuszczeniowych uzywanego sprzetu, ktory wymaga
okresowych badan i dopuszczen.

11. Wymagania dotyczace wykonywanych robét

Podczas realizowanych prac, Wykonawca podlega kontroli przez pozostate strony procesu
budowlanego, w tym Projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia prac zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, projektem i
warunkami kontraktu (umowy). Wszelkie odstgpstwa i zmiany od zaprojektowanych rozwigzan
musza by¢ na biezaco uzgadniane (w formie pisemnej) z Projektantem oraz Przedstawicielem
Inwestora.

11.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do realizacji robot Wykonawca wspolnie z Przedstawicielem Inwestora
dokonuje Inwentaryzacji miejsca zabudowy kotléw, przystosowania pomieszczenia oraz adaptacji
skladu opatu na drugie pomieszczenie kottowni oraz sklad opalu na pellet oraz przedstawia
harmonogram prac.

11.2. Montaz zasadniczych elementow kotlowni kotléw na pellet

Materialy zastosowane przy realizacji instalacji winny posiada¢ niezbgdne dopuszczenia 1 atesty.
Zabudowa kaskady kottow i1 pozostatych urzadzen powinna gwarantowaé bezproblemowa obstuge
oraz dostepnos¢ do elementéw okresowo serwisowanych. Cata maszynownia powinna by¢
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wykonana z zachowaniem wymogow ergonomii. oraz powinien by¢ wyposazony w niezbedne
elementy zabezpieczajace oraz filtry, separatory powietrza i zanieczyszczen. Czynnikiem
obiegowym powinna by¢ woda uzdatniona. Nalezy stosowa¢ urzadzenia do bezposredniego
pomiaru ci$nienia i temperatury (manometry i termometry), umiejscowione w tatwo dostepnych
punktach charakterystycznych, dajacych mozliwos¢ wilasciwej oceny biezacego stanu pracy
maszynowni. Po wykonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci zgodnie z
wlasciwymi wymogami.

11.3. Montaz orurowania wewnatrz pomieszczen kotlowni

Rurociagi nalezy prowadzi¢ maksymalnie blisko siebie, w liniach prostych minimalizujagc tym
samym niepotrzebne zalamania powodujace dodatkowe opory hydrauliczne. Na calej diugosci
nalezy stosowac izolacje zgodng z wymogami technicznymi. Po pozytywnej i zatwierdzonej probie
szczelnos$ci nalezy przystapi¢ do izolowania rurociggdw.

11.4. Montaz urzadzen i armatury towarzyszacej

Armatura i1 urzadzenia skladowe instalacji powinny by¢ montowane w taki sposob, aby mozliwa
byla swobodna pozniejsza obstuga oraz przeprowadzanie prac serwisowych. Armatura stuzaca
oprdznianiu instalacji powinna by¢ montowana w mozliwie najnizszych miejscach instalacji oraz
zabezpieczona przed niepozadanym otwarciem np. zaplombowana. Cato§¢ wykonywanej instalacji
nalezy zaopatrzy¢ w armatur¢ odpowietrzajaca zamontowang w najwyzszych punktach instalacji
oraz miejscach potencjalnie wystepujacych poduszek powietrznych. Ponadto maszynownie nalezy
wyposazy¢ filtry, separatory powietrza, elektroniczne i tarczowe manometry i czujniki temperatury
w punktach tatwo dostgpnych.

11.5. Kontrole, pierwszy rozruch oraz regulacja pracy poszczegolnych elementow

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przystapi¢ do dzialan kontrolno-pomiarowych
obejmujacych w szczegdlnosci sprawdzenie kompletnos$ci oraz prawidtowego montazu.

12. Inne ustalenia

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub pominie¢ w programie funkcjonalno-
uzytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktoéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w PFU begda uwazane za wartosci bazowe, od
ktorych dopuszcezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Dopuszcza si¢ zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji pod warunkiem akceptacji
przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

13. Dzialania kontrolne i badania

13.1. Dokumenty budowy

e Dziennik budowy
e Dokumenty wchodzace w sktad umowy
e Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy
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e Instrukcje Przedstawiciela Inwestora oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
e Protokoty odbioru robot

e Opinie ekspertow i1 konsultantow

e Korespondencja dotyczaca budowy

13.2. Badanie materialow i ich zgodnosci z projektem

Badanie polega na sprawdzeniu cech materialow zastosowanych z cechami 1 wlasciwos$ciami
wskazanymi w dokumentacji projektowej lub ewentualnymi zamiennikami uzgodnionymi z
Projektantem i Przedstawicielem Inwestora.

13.3. Badanie polaczen rurociaggéw w tym badanie szczelnoSci instalacji

Przeprowadzenie badania wizualnie nastgpnie przeprowadzenie badania szczelnos$ci woda. Przed
przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje kilkukrotnie, skutecznie przeptuka¢ woda.
Na min. 24h przed badaniem nalezy napehic i1 postara¢ si¢ maksymalnie odpowietrzy¢ instalacje.
W tym czasie nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen przewodow (przy cisnieniu statycznym). Po
stwierdzeniu gotowosci ztadu do badania nalezy odlaczy¢ naczynie przeponowego a nastepnie
podnies¢ cisnienie w instalacji. Badanie przeprowadza¢ w oparciu o wskazania manometru
tarczowego.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci powinien by¢ sporzadzony protokoél badania okreslajacy
ci$nienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé t¢ cze$¢ instalacji, ktéra byla objeta badaniem
szczelnosci.

13.4. Badanie stanu zapowietrzenia instalacji

Podczas badania odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji np. z termostatycznymi
zaworami grzejnikowymi, odpowietrzanie odbywa si¢ przez urzadzenia do odpowietrzania
miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwoch dobach ciggltego dziatania instalacji na goraco
mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skuteczno$ci odpowietrzania instalacji. Badanie
przeprowadza si¢ w sposOb posredni, sprawdzajac kamerg termowizyjng czy rozplyw czynnika
grzewczego odbywa si¢ rownomiernie. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony
protokdt zawierajacy wyniki badan.

13.5. Badanie odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych, izolacji i oznakowania

Odbidr prac zwigzanych z zabezpieczeniami antykorozyjnymi nalezy przeprowadzi¢ poprzez
doktadno$¢ wykonania powloki ochronnej tzn. sprawdzenie ilosci warstw i1 zabezpieczenia
réwnolegle catej powierzchni. Nastepnie nalezy dokona¢ badania izolacji termicznych, poprzez
kontrole staranno$ci wykonania, staranno$¢ potaczen, grubos¢ oraz typ materiatu, ktoéry powinien
odpowiada¢ wymogom ujetym w dokumentacji techniczne;.

13.6. Badanie odbiorcze urzadzen elektrycznych i ukladu automatyki

Badanie obejmowac¢ bedzie przeglad poszczegdlnych elementéw automatyki oraz czujnikow w
szczegoOlnosci:
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e sprawdzenie zastosowanej automatyki sterujacej kottami w tym sterownika kaskady kottow
e temperatura wyjSciowa i powrotu z kottéw dla obiegu wody;

e temperatury wyjsciowe i powrotu poszczegdlnych obiegow grzewczych;

e temperatura cieptej wody uzytkowej wewnatrz zasobnika, wyj$ciowa na instalacje,

elektroniczne czujniki ci$nienia dla obiegu wody.

14. Odbiory robodt koncowych

14.1. Rodzaje odbioru robot
Inwestor przewiduje trzy rodzaje odbioru robot
14.1.1. Odbiory robot ulegajacych zakryciu

Finalna ocena ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji Inwestycji
ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ wykonane w
czasie umozliwiajacym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu dokonuje Przedstawiciel
Inwestora, natomiast gotowo$¢ do odbioru danej czesci robdt zanikajacych zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy, z powiadomieniem Przedstawiciela Inwestora. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej jak w ciggu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o
gotowosci do odbioru. Odbiér nalezy przeprowadzi¢ na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikoéw badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa. Dla instalacji maszynowni pomp ciepta odbiér robot zanikajacych dotyczy np.:

e przewoddéw prowadzonych w bruzdach i na biezaco zakrywanych

e przepustow 1 uszczelnien do ktorych moze by¢ utrudniony dostep w trakcie odbioru

koncowego.

14.1.2. Odbiory czesSciowe robot

Odbiory czesciowe obejmowac beda etapy robot lub roboty w obiekcie, ktore nie stanowig calo$ci
technicznej 1 uzytkowej. Sprawdzenie jakosci podlegajacych odbiorowi robdt ma charakter
tymczasowy. Ostateczna ocena jakosci catego obiektu nastepuje przy odbiorze koncowym.

14.1.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy obejmowaé bedzie finalng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt przez
Wykonawce pod wzgledem jakosci kompletnosci oraz wartosci. Wykonawca powinien odnotowac
zakonczenie prac oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego w dzienniku budowy. Odbiér koncowy
dokona komisja powotana przez Zamawiajacego z udziatem Przedstawiciela Wykonawcy.

Kottowni¢ mozna zglosi¢ do odbioru koncowego po zakonczeniu nastepujacych czynnosci:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji,
prac porzadkowych 1 wykonczeniowych
e instalacje wyptukano, napelniono czynnikiem obiegowym i odpowietrzono,
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dokonano badan odbiorczych i prob, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym,

zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczego6lnosci regulacje hydrauliczne,
konfiguracje towarzyszacej automatyki kottow w tym sprawdzono odczyty wszystkich
temperatur, czujnikéw cisnienia

po uruchomieniu instalacja osigga zatozone parametry czynnika obiegowego (temperatura,
przeptyw, ci$nienie)

Zakres odbioru koncowego obejmuje:

sprawdzenie czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z wymaganiami okre$lonymi w niniejszym
opracowaniu (w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznos$ci wprowadzenia odstepstwa),

sprawdzenie protok6téw odbioréw prac zanikajacych i czgsciowych,

sprawdzenie protokétdw zawierajacych wyniki badan odbiorczych,

uruchomienie instalacji i sprawdzenie parametréw pracy.

14.2. Przyjete kryteria odbioru robot

dokumentacja projektowsa

przedmiarem robot

zatwierdzonymi na pisSmie ustaleniami z Projektantem i Inwestorem

aktami prawnymi 1 normatywami wskazanymi m.in. niniejszej dokumentacji
wiedzg i1 sztuka budowlang oraz tzw. dobrymi praktykami

II. CZESC INFORMACYJNA

1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cia w ktoérej ma zostac
wymienione zrodto ciepta oraz zezwala na wejScie na teren nieruchomosci 1 wykonanie prac

montazowych bedacych przedmiotem zamowienia.

2. ZALACZNIKI

Rys. S-1 — Rzut piwnic

Rys. S-2 — Schemat technologiczny kotlownia
Karta adresowa zabytku nieruchomego
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