



**GMINA ŚLEMIEŃ**  
ul. Krakowska 148  
34-323 Ślemień  
NIP 5532511962  
REGON 072182700  
-2-



Ślemień, 26 lipca 2019 r.

**Dotyczy : Postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest : "Przebudowa drogi i budowa chodnika przy DP nr 1413S – ul. Krakowska i Żywiecka w km 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień",** Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu: " Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

### **UNIEWAŻNIENIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ**

Działając na podstawie przepisu art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r. , poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą , Zamawiający – Gmina Ślemień, unieważnia w dniu 26 lipca 2019 r. wybór oferty najkorzystniejszej Wykonawcy:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MATBUD Sp. z o.o., ul. Węglowa 5, 34-300 Żywiec**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest : "Przebudowa drogi i budowa chodnika przy DP nr 1413S – ul. Krakowska i Żywiecka w km 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień".

Uzasadnienie:

Zamawiający – Gmina Ślemień, dokonał w dniu 15 lipca 2019 r. wyboru oferty najkorzystniejszej - oferty Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MATBUD Sp. z o.o., ul. Węglowa 5, 34-300 Żywiec. W dniu 19 lipca 2019 r., działając na podstawie art. 85 ust. 2) ustawy wezwał Wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą, który upływał w dniu 24 lipca 2019 r. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie przedłużył terminu związania ofertą, zatem podlega odrzuceniu z postępowania, w związku z czym wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 15 lipca 2019 r. należało unieważnić, pozostając w zgodzie z dyspozycją art. 7 ust. 3 ustawy.

Kierownik Referatu  
Inwestycji, Budownictwa i Spraw Rolnych

Szymon Piątek

7 up. Wójta Gminy  
SEKRETARZ GMINY

mgr inż. Weronika Pepek