ul. Komorowskich 95 lok. 3
34-300 Zywiec

NIP: 5532345848
REGON: 362798730

DK INZYNIERIA e-mail:dkinzynieria@gmail.com
MGR INZ. DAMIAN KRUCZYNSKI tel. kom. 664 614 607

Zadanie:

Adres obiektu:

Branza:

Kody CPV
grupy, klasy, kategorie

i nazwy robét i ustug:

Inwestor:

Opracowat:

ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE ROBOT PN. ,PRZEBUDOWA DROG
GMINNYCH POLAGAJACA NA REMONCIE W SLEMIENIU”

Drogi gminnej na terenie Gminy Slemien - zgodnie z

zestawieniem umieszczonym w dalszej czesci PFU.
Roboty inzynieryjne

71.30.00.00-1 Ustugi inzynieryjne

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71.32.20.00-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inz. ladowej i wodne;

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;

45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyrownywanie terenu

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drég

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45.23.32.23-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45.23.32.80-5 Wznoszenie barier drogowych

45.23.32.90-8 Instalowanie znakéw drogowych

Gmina Slemien
Ul. Krakowska 148
34-323 Slemien

mgr inz. Damian Kruczynski

marzec 2023 r.
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| CZESC OPISOWA

Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia, w czeSci
dotyczacej wykonania dokumentaciji projektowej

Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Il CZESC INFORMACYJNA




. CZESC OPISOWA
1. Opis og6lny przedmiotu zaméwienia
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, zwany dalej PFU dla zadania:
Zaprojektowanie i wykonanie robét pn. ,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH POLAGAJACA NA REMONCIE
W SLEMIENIU”. Wykaz drég objetych opracowaniem:

Droga gminna ,Za Wodg”

Droga gminna ,Grabowa”

Droga gminna ,Koscielna”

Droga gminna ,Wiklinowa”

Droga gminna ,Stroma”

Droga gminna ,Za rzekg’

Droga gminna ,Wspélna”

Droga gminna ,Dz. drogowa gminna 4654 — ul. Zbocze”
9. Droga gminna ,Jaworowa”

10. Droga gminna ,Dz. drogowa gminna 4741/1”

11. Droga gminna ,Azaliowa”

12. Droga gminna ,Przeczna”

13. Droga gminna ,Spacerowa”

14. Droga gminna ,Dz. drogowa gminna 4664/5”

15. Droga gminna ,Na Kepie”

16. Droga gminna ,Widokowa”

Miejscowosé Slemien; gmina Slemien; powiat zywiecki

NN =

Diugosci drog planowane do realizacii:

Droga gminna ,Za Wodg” — ok. 2200 mb
Droga gminna ,Grabowa” — ok. 65 mb
Droga gminna ,Koscielna” — ok. 400 mb
Droga gminna ,Wiklinowa” — ok. 250 mb
Droga gminna ,Stroma” — ok. 145 mb
Droga gminna ,Za rzekg” — ok. 315 mb
Droga gminna ,Wspéina'- ok. 1090 mb
Droga gminna ,Dz. drogowa gminna 4654 — ul. Zbocze” - ok. 280 mb
Droga gminna ,Jaworowa” — ok. 80 mb
. Droga gminna ,Dz. drogowa gminna 4741/1” — ok. 110 mb
. Droga gminna ,Azaliowa” — ok. 85 mb
. Droga gminna ,Przeczna” - ok. 570 mb
. Droga gminna ,Spacerowa” — ok. 110 mb
. Droga gminna ,Dz. drogowa gminna 4664/5” — ok. 100 mb
. Droga gminna ,Na Kepie” — ok. 50 mb
. Droga gminna ,Widokowa” — odcinek 1 — ok. 1675mb, odcinek 2 — ok. 630 mb

N W =
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Wykaz dziatek w wyniku prac projektowych moze ulec zmianie gdy rozwigzania techniczne lub uzytkowe
beda tego wymagac¢. W przypadku konieczno$ci wejscia w teren w dziatki nie bedace wiasno$cia/ we wiadaniu
Inwestora, Wykonawca dopetni formalnosci z uzyskaniem takiej zgody w imieniu Zamawiajacego. W

przypadku koniecznoSci wyznaczenia granic dziatek w terenie, koszt geodety pokryje Wykonawca.




Przedmiotem zaméwienia jest:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pod nazwa;

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH POLAGAJACA NA REMONCIE W SLEMIENIU - obejmuije
przebudowe polegajacej na remoncie drog gminnych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji,
uzgodnien oraz zezwolent pozwalajacych na realizacje zadania.

2. Wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie drog gminnych w nizej wymienionym zakresie:
* prace przygotowawcze,
- frezowanie nawierzchni bitumicznych,
« profilowanie nawierzchni,
« wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznej,
« utwardzenie poboczy,
« regulacja wysokosciowa studzienek,

« wymiana uszkodzonych elementéw odwodnienia drogi.

Plan orientacyjny zakresu drog
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Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych
Parametry dla drég gminnych w m. Slemieri — na potrzeby PFU ciagi przedmiotowych drég gminnych w

zakresie parametréw technicznych sa traktowane jako jeden:

Klasa drogi -D

Kategoria ruchu - KR1

No$nos¢ drogi - 100 kN/o$
Diugos¢ wszystkich jezdni do przebudowy - ok. 8155 mb
Powierzchnia wszystkich jezdni w zakresie opracowania - ok. 27 880 m?

przedmiotowego PFU

Podstawowa szerokos¢ jezdni - §r. 3,00m lub zgodnie ze stanem
istniejacym
Szeroko$¢ poboczy z kruszywa -0,30m

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Odcinki drég gminnych w m. Slemien, objete niniejszym opracowaniem zlokalizowane sa w wojewddztwie
$laskim, w powiecie Zywieckim, na terenie gminy Slemier. Objete opracowaniem odcinki drég stanowig
wewnetrzny uktad drogowy miejscowosci, zapewniajacy sprawng komunikacje wewnetrzng w miejscowosci.
W stanie istniejacym poszczegoine elementy zagospodarowania pasa drogowego przedstawiajq sie

nastepujaco.

Jezdnie drog w m. Slemien.

Na czesci tj. ok. 825,00 mb dtugosci tj drogi: ul. Azaliowa; ul. Zbocze; ul. Przeczna ok. 250,00mb; ul. Dz.
nr 4464/5; ul. Dz. nr 4741/1 projektowanego zamierzenia jezdnia posiada nawierzchnie utwardzong z
kruszywa, natomiast na pozostatym zakresie ok. 7330,00 mb nawierzchnig bitumiczna. Stan nawierzchni
ocenia si¢ jako mierny, miejscami zty z lokalnie wystepujacymi spekaniami siatkowymi i deformacjami w
przekroju i profilu.

Stan techniczny nawierzchni i konstrukcji jezdni uwzgledniajac charakter natezenia ruchu oraz jego

strukture, kwalifikuje jg do remontu lub przebudowy.

Pobocza.
Na ditugosci projektowanej przebudowy drég posiadajg pobocza gruntowe czesciowo utwardzone i

porosniete trawg. Pobocza wymagajg wyprofilowania oraz prawidtowego i skutecznego utwardzenia.




Odwodnienie.
Odwodnienie jezdni nastepuje gtéwnie poprzez pobocza gruntowe i dalej do istniejacych elementéw

odwodnienia jak rowy trawiaste (cze$ciowo umocnione) i przepusty poprzeczne.

Skrzyzowania z innymi drogami oraz zjazdy publiczne.

Przedmiotowe odcinki drog {j. ul. Na Kepie; ul. Wspdlna; ul. Za Woda; ul. Wiklinowa; ul. Jaworowa; ul. Dz.

nr4741/1; ul. Azaliowa posiadajg wiaczenia do drog powiatowych zarzadzanych przez Staroste Zywieckiego.

Zjazdy.
Na projektowanym odcinku zlokalizowano zjazdy indywidualne obstugujace wjazdy i wyjazdy do drdg
wewnetrznych i na teren prywatnych poses;ji.
Przedmiotowe odcinki drég przebiegaja przez teren w wigkszoSci niezabudowany w czesci

zurbanizowany i funkcjonujg jako typowe drogi gminne klasy technicznej ,D”.

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizaciji, odbioru i
przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow zadania.

Wykonawca zobowigzany bedzie m. in. do:

« Opracowania projektu z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

« Opracowania Szczegétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych na
wszystkie elementy realizowanych rob6t sporzadzonych na podstawie obowigzujacych norm i przepisdw oraz
z uwzglednieniem wymagan aktualnego Rozporzgdzenia Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

« Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen.

« Opracowania projektu organizacji ruchu na czas rob6t wraz z zatwierdzeniem zgodnie z przepisami — w
przypadku koniecznosci.,

« Opracowania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu zgodnie z przepisami — w przypadku
koniecznosci.

« Realizacji robét w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego projekty po wytyczeniu robot przez
uprawnionego geodete Wykonawcy.

« Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami specyfikacii
technicznych.

« Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarow ilosci zamawianych robot.




- Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.
- Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do powiatowego zasobu
geodezyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu 0 obowigzujgce przepisy, przez
Wykonawce posiadajagcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Do opracowywania poszczegdinych czesSci dokumentacji projektowej nalezy stosowac sie do
szczegotowych przepisow i warunkéw technicznych:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177,
poz. 1729).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23.09.2003 r w sprawie szczegdtowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz.
784).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2022 r. w sprawie w przepiséw techniczno —

budowlanych dotyczacych drdg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

Ogolne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Opracowanie projektu oraz wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia
musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.), normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla
przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Niniejsze opracowanie wykonano w Scistym kontakcie z zarzadcg drogi.
Szacunkowe ilosci poszczegdinych elementéw robdt zawarte sg w szacunkowym przedmiarze robdt,
stanowigcym zatgcznik do niniejszego programu F-U. Szczegétowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie

zakresu robét stanowig ryzyko Wykonawcy.




1.

Wycena catosci robot:
W celu oszacowania i wyceny zakresu catosci robdt nalezy szczegotowo zapoznac sie z niniejszym
opracowaniem, dokonac wizji i pomiarow wtasnych w terenie.
W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:
- uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgtoszen i materiatow sktadajacych sie na kompletng dokumentacje
projektowg przedmiotowego zamierzenia budowlanego,
- wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej wraz z Projektem Organizaciji Ruchu,
- wykonaniem rob6t pomiarowych i budowlanych,
- inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza,
- wykonaniem czynnosci wynikajacych z uzgodnien branzowych dokumentacji technicznej np. ewentualng

przektadka urzadzen sieci, urzadzen obcych, zabezpieczen urzadzen.

Natezenie ruchu
Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natezenie ruchu pojazdéw oraz jego struktura. Przyjeto
jako baze obcigzenie ruchem drogowym KR 1.

Natezenie ruchu oszacowano z wykorzystaniem danych zarzadcy drogi z lat ubiegtych.

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac nastepujace prace przygotowawcze:
- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze w terenie,

- roboty rozbidrkowe,

Roboty drogowe w rozbiciu na poszczegélne odcinki drog:

Droga gminna ,,Za Wodg”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o dtugosci ok 2200 mb objetej opracowaniem.
Szerokos¢ jedni wynosi $r. 4,00m z miejscowymi przewezaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejgcymi ogrodzeniami — orientacyjna taczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 8950,00 m2 . Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwagg, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowa¢ aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejacych urzadzen odwadniajgcych, ktére nalezy wyremontowaé w przypadku takiej

konicznosci.




Roboty drogowe winny przedstawiac sie nastepujaco:

wyprofilowanie istniejace] jezdni za pomoca frezowania — w przypadku koniecznosci;

skropienie nawierzchni;

utozenie warstwy wyrownawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej $r. ok. 5,00 cm;

utozenie warstwy scieralnej grubosci ok. 4 cm;

dostosowanie wysokosciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkéw
administratorow tychze urzadzen;

remont poboczy na szerokosci ok. 30 cm;

remont istniejacych elementéw odwodnienia drogi tj. trzech przepustéw poprzecznych pod drogg oraz

uszkodzonych korytek betonowych.

2. Droga gminna ,,Grabowa”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o dtugosci ok 65 mb objetej opracowaniem.

Szerokos¢ jedni wynosi $r. 3,00m z miejscowymi przewezaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest

budynkami lub istniejgcymi ogrodzeniami — orientacyjna taczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do

przebudowy/remontu wynosi ok. 200,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy

zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwagg, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,

dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowa¢ aby skutecznie odprowadzano wody

opadowe w kierunku istniejacych urzadzer odwadniajgcych, ktére nalezy wyremontowa¢ w przypadku takiej

konicznosci.

Roboty drogowe winny przedstawia¢ sie nastepujaco:

wyprofilowanie istniejacej jezdni za pomoca frezowania — w przypadku koniecznosci;

skropienie nawierzchni;

utozenie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej $r. ok. 5,00 cm;

utozenie warstwy $cieralnej grubo$ci ok. 4 cm;

dostosowanie wysokosciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkow
administratorow tychze urzadzen;

remont poboczy na szerokosci ok. 30 cm;

remont istniejacych elementdéw odwodnienia drogi.

3. Droga gminna , Koscielna”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o diugo$ci ok 400 mb objetej opracowaniem.

Szeroko$¢ jedni wynosi ér. 3,00m z miejscowymi przewezaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest
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budynkami lub istniejgcymi ogrodzeniami — orientacyjna taczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 1300,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwaga, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowa¢ aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejgcych urzadzen odwadniajacych, ktore nalezy wyremontowac w przypadku takiej

konicznosci.

Roboty drogowe winny przedstawiac sie nastepujaco:
o wyprofilowanie istniejacej jezdni za pomoca frezowania — w przypadku konieczno$ci;
e skropienie nawierzchni;
o utozenie warstwy wyrownawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej ér. ok. 5,00 cm;
o utozenie warstwy Scieralnej grubo$ci ok. 4 cm;
o dostosowanie wysokosciowe studni oraz innych urzadzeh obcych na podstawie warunkéw
administratoréw tychze urzadzen;
e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;
e remont istniejacych elementow odwodnienia drogi tj. remont uszkodzonych korytek w lewej krawedzi

jezdni.

4. Droga gminna ,Wiklinowa”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o ditugosci ok 250 mb objetej opracowaniem.
Szerokos¢ jedni wynosi $r. 4,00m z miejscowymi przewezaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejacymi ogrodzeniami — orientacyjna taczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 1000,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwaga, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowaé aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejacych urzadzer odwadniajacych, ktore nalezy wyremontowaé w przypadku takiej

konicznosci.

Roboty drogowe winny przedstawia¢ sie nastepujaco:
¢ wyprofilowanie istniejacej jezdni za pomocg frezowania — w przypadku koniecznosci;
e skropienie nawierzchni;
o utozenie warstwy wyrownawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej ér. ok. 5,00 cm;

o utozenie warstwy Scieralnej grubo$ci ok. 4 cm;
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e dostosowanie wysokosciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkow
administratorow tychze urzadzen;
e remont poboczy na szerokosci ok. 30 cm;

e remont istniejgcych elementéw odwodnienia drogi

5. Droga gminna ,Stroma”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o dtugo$ci ok 145 mb objetej opracowaniem.
Szerokos¢ jedni wynosi $r. 2,20m z miejscowymi przewezaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejacymi ogrodzeniami — orientacyjna taczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 310,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwaga, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowaé aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejacych urzadzer odwadniajacych, ktore nalezy wyremontowaé w przypadku takie;

konicznosci.

Roboty drogowe winny przedstawiac sie nastepujaco:

o wyprofilowanie istniejacej jezdni za pomoca frezowania — w przypadku koniecznosci;

skropienie nawierzchni;

o utozenie warstwy wyrownawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej ér. ok. 5,00 cm;

o utozenie warstwy $cieralnej grubo$ci ok. 4 cm;

o dostosowanie wysokosciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkow
administratorow tychze urzadzen,;

e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;

e remont istniejacych elementdw odwodnienia drogi tj. wymiana uszkodzonych istniejgcych korytek na

dtugosci ok. 35,00 mb.

6. Droga gminna ,Za rzeka”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o dtugosci ok. 315 mb objetej opracowaniem.
Szerokos¢ jedni wynosi $r. 3,00m z miejscowymi przewezaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejgcymi ogrodzeniami — orientacyjna taczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 940,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwaga, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowa¢ aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejacych urzadzen odwadniajacych, ktdre nalezy wyremontowa¢ w przypadku takiej

konicznosci.
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Roboty drogowe winny przedstawiac sie nastepujaco:

e widoczne zapadniecia nawierzchni wzdtuz kraweznika nalezy zniwelowaC poprzez wymiang i
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na catej dtugosci wystepujacych uszkodzen;

o wyprofilowanie istniejacej jezdni za pomoca frezowania — w przypadku konieczno$ci;

e skropienie nawierzchni;

o utozenie warstwy wyrownawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej $r. ok. 5,00 cm;

o utozenie warstwy Scieralnej grubo$ci ok. 4 cm;

o dostosowanie wysokosciowe studni oraz innych urzadzeh obcych na podstawie warunkow
administratorow tychze urzadzen,;

e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;

e remont istniejgcych elementow odwodnienia drogi

7. Droga gminna ,Wspélna”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o dtugosci ok 1090 mb objetej opracowaniem.
Szerokos¢ jedni wynosi $r. 3,00m z miejscowymi przewezaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejacymi ogrodzeniami — orientacyjna taczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 3415,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwagg, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowaé aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejacych urzadzen odwadniajgcych, ktére nalezy wyremontowa¢ w przypadku takiej

konicznosci.

Roboty drogowe winny przedstawiac sie nastepujaco:

o wyprofilowanie istniejacej jezdni za pomocg frezowania/warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno -
bitumicznej;

e widoczne zapadnigcia nawierzchni wzdtuz kraweznika nalezy zniwelowaC poprzez wymiane i
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na catej dtugo$ci wystepujacych uszkodzen;

¢ wyprofilowanie istniejgcej jezdni za pomocg frezowania

e skropienie nawierzchni;

o utozenie warstwy wyrownawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej ér. ok. 5,00 cm;

o utozenie warstwy Scieralnej grubo$ci ok. 4 cm;

e dostosowanie wysokosciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkow

administratorow tychze urzadzen;
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e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;

e remont istniejgcych elementow odwodnienia drogi tj. wymiana korytek na dtugosci ok. 400 mb.

8. Droga gminna ,Dz. drogowa gminna 4654 — ul. Zbocze”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o diugo$ci ok 280 mb objetej opracowaniem.
Szerokos¢ jedni wynosi $r. 3,00m z miejscowymi przewezaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejacymi ogrodzeniami — orientacyjna taczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 850,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwaga, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowaé aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejacych urzadzer odwadniajacych, ktore nalezy wyremontowaé w przypadku takie;

konicznosci.

Roboty drogowe winny przedstawia¢ sie nastepujaco:

e Kkorytowanie/profilowanie do odpowiednich rzednych

e podbudowa z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci
warstwy po zastabilizowaniu ok. 20 cm

e ulozenie w $ladzie két samochodu ptyt betonowych typu JOMB na podsypce cementowo — piaskowej;

e utozenie miedzy ptytami betonowymi mieszanki mineralno — bitumicznej na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 w celu zniwelowania powierzchni jezdni;

o dostosowanie wysokosciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkow
administratorow tychze urzadzen,;

e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;

e remont istniejgcych elementow odwodnienia drogi

Istniejace podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 pod warstwy konstrukcyjne dla
jezdni winno by¢ prawidtowo wyprofilowane i zageszczone, tak aby modut wtérnego odksztatcenia tego
podtoza nie byt mniejszy niz 80 MPa. Natomiast na gorze zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa

tamanego minimalny modut odksztatcenia wtdrnego powinien wynosi¢ minimum 100 MPa.

9. Droga gminna ,,Jaworowa”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o dtugosci ok 80 mb objetej opracowaniem.

Szerokos¢ jedni wynosi ér. $r. 3,00m z miejscowymi przewezaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest
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budynkami lub istniejgcymi ogrodzeniami — orientacyjna taczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 240,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwaga, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowa¢ aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejgcych urzadzen odwadniajacych, ktore nalezy wyremontowac w przypadku takiej

konicznosci.

Roboty drogowe winny przedstawia¢ sie nastepujaco:
o wyprofilowanie istniejacej jezdni za pomoca frezowania — w przypadku konieczno$ci;
e skropienie nawierzchni;
o utozenie warstwy wyrownawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej ér. ok. 5,00 cm;
o utozenie warstwy Scieralnej grubo$ci ok. 4 cm;
o dostosowanie wysokosciowe studni oraz innych urzadzeh obcych na podstawie warunkow
administratoréw tychze urzadzen;

e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;

10. Droga gminna ,,Dz. drogowa gminna 4741/1”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o dtugosci ok 110 mb objetej opracowaniem.
Szerokos¢ jedni wynosi $r. 3,00m z miejscowymi przewezaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejgcymi ogrodzeniami — orientacyjna taczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 300,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwagg, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowaé aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejacych urzadzen odwadniajacych, ktdre nalezy wyremontowac¢ w przypadku takiej

konicznosci.

Roboty drogowe winny przedstawia¢ sie nastepujaco:
o korytowanie/profilowanie do odpowiednich rzednych
e warstwa $cieralna z AC11S grubosci ok. 4 cm
e warstwa wigzaca z AC16W grubosci ok. 5 cm
e podbudowa z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci
warstwy po zastabilizowaniu ok. 20 cm
e dostosowanie wysokoSciowe studni oraz innych urzadzeh obcych na podstawie warunkéw

administratoréw tychze urzadzen;
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e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;

e remont istniejgcych elementow odwodnienia drogi

Istniejace podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 pod warstwy konstrukcyjne dla
jezdni winno by¢ prawidtowo wyprofilowane i zageszczone, tak aby modut wtérnego odksztatcenia tego
podioza nie byt mniejszy niz 80 MPa. Natomiast na gorze zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa

tamanego minimalny modut odksztatcenia wtérnego powinien wynosi¢ minimum 100 MPa.

11. Droga gminna ,,Azaliowa”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o dtugosci ok 85 mb objetej opracowaniem.
Szerokos¢ jedni wynosi $r. 3,00m z miejscowymi przewezaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejgcymi ogrodzeniami — orientacyjna faczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 250,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwaga, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowa¢ aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejgcych urzadzen odwadniajgcych, ktdre nalezy wyremontowac¢ w przypadku takiej

konicznosci.

Roboty drogowe winny przedstawia¢ sie nastepujaco:

e korytowanie/profilowanie do odpowiednich rzednych

o warstwa Scieralna z AC11S grubosci ok. 4 cm;

e warstwa wigzaca z AC16W grubosci ok. 5 cm;

e podbudowa z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci
warstwy po zastabilizowaniu ok. 20 cm;

o dostosowanie wysokosciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkow
administratorow tychze urzadzen;

e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;

e remont istniejgcych elementow odwodnienia drogi

Istniejace podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 pod warstwy konstrukcyjne dla
jezdni winno by¢ prawidtowo wyprofilowane i zageszczone, tak aby modut wtérnego odksztatcenia tego
podtoza nie byt mniejszy niz 80 MPa. Natomiast na gorze zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa

tamanego minimalny modut odksztatcenia wtérnego powinien wynosi¢ minimum 100 MPa.
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12. Droga gminna ,Przeczna”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o dtugo$ci ok 570 mb objetej opracowaniem.
Szerokos¢ jedni wynosi $r. 3,00m z miejscowymi przewezaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejgcymi ogrodzeniami — orientacyjna faczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 1700,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwaga, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowaC aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejacych urzadzern odwadniajgcych, ktére nalezy wyremontowa¢ w przypadku takiej

konicznosci.

Roboty drogowe winny przedstawiac sie nastepujaco:

e Kkorytowanie/profilowanie do odpowiednich rzednych

o warstwa Scieralna z AC11S grubosci ok. 4 cm

e warstwa wigzaca z AC16W grubosci ok. 5 cm

e podbudowa z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci
warstwy po zastabilizowaniu ok. 20 cm

o dostosowanie wysokosciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkow
administratorow tychze urzadzen;

e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;

remont istniejacych elementdéw odwodnienia drogi tj. korytka betonowe na dtugosci ok. 120 mb.

W zakresie widocznego ostabienia konstrukcji nawierzchni, istniejgce podtoze gruntowe nalezy
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 pod warstwy konstrukcyjne dla jezdni winno by¢ prawidtowo wyprofilowane
| zageszczone, tak aby modut wtérnego odksztatcenia tego podtoza nie byt mniejszy niz 80 MPa. Natomiast
na gorze zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego minimalny modut odksztatcenia wtérnego

powinien wynosi¢ minimum 100 MPa.

13. Droga gminna ,, Spacerowa”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o ditugo$ci ok 110 mb objetej opracowaniem.
Szerokos¢ jedni wynosi $r. 5,00m z miejscowymi przewezaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejacymi ogrodzeniami oraz poszerzeniami w rejonie skrzyzowan — orientacyjna taczna
powierzchnia jezdni przeznaczonej do przebudowy/remontu wynosi ok. 615,00 m2. Zakres konstrukcji
drogowej oraz geometrie jezdni nalezy zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwaga, iz jest to jezdnia

jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowaé aby
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skutecznie odprowadzano wody opadowe w kierunku istniejacych urzadzen odwadniajacych, ktére nalezy

wyremontowac¢ w przypadku takiej konicznosci.

Roboty drogowe winny przedstawiac sie nastepujaco:

wyprofilowanie istniejace] jezdni za pomocq frezowania — w przypadku koniecznosci;

skropienie nawierzchni;

utozenie warstwy wyrownawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej $r. ok. 5,00 cm;

utozenie warstwy scieralnej grubosci ok. 4 cm;

dostosowanie wysokosciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkow
administratorow tychze urzadzen;

remont poboczy na szerokosci ok. 30 cm;

remont istniejgcych elementéw odwodnienia drogi

14. Droga gminna ,,Dz. drogowa gminna 4664/5”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o ditugosci ok 100 mb objetej opracowaniem.

Szerokos¢ jedni wynosi $r. 2,60m z miejscowymi przewezaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest

budynkami lub istniejgcymi ogrodzeniami — orientacyjna taczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do

przebudowy/remontu wynosi ok. 260,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy

zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwagg, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,

dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowaC aby skutecznie odprowadzano wody

opadowe w kierunku istniejacych urzadzen odwadniajgcych, ktére nalezy wyremontowa¢ w przypadku takiej

konicznosci.

Roboty drogowe winny przedstawia¢ sie nastepujaco:
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korytowanie/profilowanie do odpowiednich rzednych

warstwa Scieralna z AC11S grubosci ok. 4 cm;

warstwa wigzaca z AC16W grubosci ok. 5 cm;

podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci
warstwy po zastabilizowaniu ok. 20 cm;

dostosowanie wysokosciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkow
administratorow tychze urzadzen;

remont poboczy na szerokosci ok. 30 cm;

remont istniejacych elementéw odwodnienia drogi tj. korytka na dtugosci ok. 30,00 mb;

zabudowac $cianki czotowe na przepuscie zlokalizowanym na potaczeniu z ul. Spacerowa.




Istniejace podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 pod warstwy konstrukcyjne dla
jezdni winno by¢ prawidtowo wyprofilowane i zageszczone, tak aby modut wtérnego odksztatcenia tego
podioza nie byt mniejszy niz 80 MPa. Natomiast na gorze zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa

tamanego minimalny modut odksztatcenia wtérnego powinien wynosi¢ minimum 100 MPa.

15. Droga gminna ,,Na Kepie”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi o dtugosci ok 50 mb objetej opracowaniem.
Szerokos¢ jedni wynosi $r. 3,00m z miejscowymi przewezaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejacymi ogrodzeniami — orientacyjna taczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi ok. 150,00 m2. Zakres konstrukcji drogowej oraz geometrie jezdni nalezy
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwaga, iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy zaprojektowa¢ aby skutecznie odprowadzano wody
opadowe w kierunku istniejgcych urzadzen odwadniajacych, ktére nalezy wyremontowac¢ w przypadku takiej

konicznosci.

Roboty drogowe winny przedstawiac sie nastepujaco:
o wyprofilowanie istniejacej jezdni za pomoca frezowania — w przypadku koniecznosci;
e skropienie nawierzchni;
o utozenie warstwy wyrownawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej ér. ok. 5,00 cm;
o utozenie warstwy $cieralnej grubo$ci ok. 4 cm;
e dostosowanie wysokoSciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkéw
administratoréw tychze urzadzen;
e remont poboczy na szeroko$ci ok. 30 cm;

e remont istniejgcych elementéw odwodnienia drogi.

16. Droga gminna ,Widokowa”

Przedmiotowy zakres dotyczy przebudowy/remontu drogi, ktdrej zakres sktada sie z dwéch odcinkow:

- pierwszy o dtugosci ok 1675 mb od rynku w m. Slemien do dziatki nr 4649;

- drugi o dtugos$ci ok 630 mb w zakresie od dziatki nr 4637/1 do dz. nr 4636/1.
Szeroko$¢ jedni wynosi $ér. 3,20m z miejscowymi przewezaniami w miejscach gdzie jezdni ograniczona jest
budynkami lub istniejacymi ogrodzeniami — orientacyjna tgczna powierzchnia jezdni przeznaczonej do
przebudowy/remontu wynosi:

- dla czesci pierwszej ok. 5360 m2;

- dla czesci drugiej ok. 2040 m2.
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Zakres konstrukciji drogowej oraz geometrig jezdni nalezy zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwaga,
iz jest to jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa. Spadek poprzeczny jedni nalezy
zaprojektowa¢ aby skutecznie odprowadzano wody opadowe w kierunku istniejgcych urzadzen

odwadniajgcych, ktore nalezy wyremontowa¢ w przypadku takiej koniczno$ci.

Roboty drogowe winny przedstawiac sie nastepujaco:

o wyprofilowanie istniejacej jezdni za pomoca frezowania — w przypadku konieczno$ci;

e skropienie nawierzchni;

o utozenie warstwy wyrdwnawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej $r. ok. 5,00 cm — na obszarze ok.
2000,00 m2;

o utozenie warstwy Scieralnej grubosci ok. 4 cm — na catym zakresie tj. ok. 7400,00 m2;

e dostosowanie wysokoSciowe studni oraz innych urzadzen obcych na podstawie warunkéw
administratoréw tychze urzadzen;

e remont poboczy na szerokosci ok. 30 cm;

e remont istniejgcych elementéw odwodnienia drogi {j. trzech przepustow poprzecznych pod drogg oraz
uszkodzonych korytek betonowych.

e oczyszczenie korytek w krawedzi jezdni na catej dtugosci zakresu drogi.

ZAPISY DOTYCZACE CALEGO ZAKRESU DROGOWEGO:

Zjazdy.
Istniejace zjazdy publiczne i indywidualne, nalezy odtworzy¢ w granicach pasa drogowego. Konstrukcja

Zjazddw przedstawia sie nastepujaco:
e warstwa $cieralna z AC11S grubos$ci 4 cm
e podbudowa w z kruszywa kamiennego tamanego pochodzenia naturalnego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 o grubosci warstwy po zastabilizowaniu 20 cm;

Pobocza z destruktu lub kruszywa tamanego.

Zniszczone nawierzchnie istniejgcych poboczy nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego. Spadek
poprzeczny poboczy w kierunku od jezdni ustalono o wartosci 8%.
Warstwa utwardzenia destruktem z masy asfaltobetonowej lub kruszywem famanym frakcji 0/31 mm

winna mie¢ grubos¢ minimum 10 cm i by¢ zageszczona mechanicznie.

Odwodnienie.
Odwodnienie przebudowywanych nawierzchni drogowych z wéd opadowych bedzie zapewnia¢
odpowiednie wyprofilowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych, ktdre bedg kierowaé wody do istniejacych
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urzadzen odwadniajacych, ktdre sg przewidziane do przebudowy/remontu. Nalezy przebudowaé wszystkie

przepusty oraz umocnienia rowow, ktore znajdujg sie w ztym stanie technicznym.

Obiekt w uktadzie wysokosciowym
Zaprojektowane usytuowanie wysokosciowe drogi gminnej dostosowano do istniejacych rzednych oraz

terenu przylegtego.

Oznakowanie pionowe

Istniejace oznakowanie pionowe i poziome zostanie catkowicie wymienione na nowe. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét oraz projektu
statej organizacji ruchu (w przypadku takiej koniecznosci).

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robdt obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robot oraz jego demontaz po
zakonczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakoriczeniu robdt obejmuje rozbiorke istniejacych znakdw i
tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji
ruchu.

Znaki drogowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- znaki z grupy matej na drogach gminnych i Sredniej na drogach powiatowych z blachy ocynkowanej

- krawedzie znakdéw podwdjnie zaginane na catym obwodzie,

- lica znakéw z folii odblaskowej | lub Il generaci,

- stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych fi 70 mm lub innych typowych zaakceptowanych przez
Inwestora.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na
drogach” (Zatacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoriczeniowe beda obejmowaty:

- Sciecie mechaniczne zawyzonego pobocza, uzupetnienie zanizen wraz z przewiezieniem nadmiaru ($cinki do
1 km);

- wyprofilowanie istniejgcych rowéw do odpowiednich rzednych uzupetnienie zanizen wraz z przewiezieniem
nadmiaru ($cinki do 1 km);

- reczne plantowanie poboczy;
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- pozysk i dowiezienie wraz z wykonaniem humusowania poboczy, skarp i przeciwskarp rowdw wraz z

obsianiem trawami(preferowany typ traw — niskie), przy grubo$ci warstwy do 10 cm.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Realizacja poszczegdlnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym odpowiednie
doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybdr wykonawcow odbedzie sie zgodnie z ustawg Prawo
Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy wymaga:

 opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia wraz z
uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien potrzebnych do uzyskania decyzji na realizacje robot,

« opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

« opracowania projektu organizacji ruchu na czas robdt,

« opracowania projektu zmiany statej organizacji ruchu,

« wykonanie robot budowlanych.

« obstugi geodezyjnej inwestyciji,

» sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych, do
wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji
na etapie projektowania. Dokumentacje przed rozpoczeciem robdt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca dofaczy do projektu oswiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowan projektowych) i
wykonania robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do promowania Programu Rzadowego Funduszu Polski tad,
zgodnie z  ministerialnymi  wytycznymi.  Szczegétowe dane dotyczace tablic  promujacych  bedq
udostepnione na stronie www.bgk.pl.

W przypadku konieczno$ci wyznaczenia granic dziatek w terenie, koszt geodety pokryje Wykonawca.

Definicje

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg
(droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Dokumenty Wykonawcy — zgodnie z warunkami umowy.
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Droga — droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Element opracowania projektowego — cze$¢ opracowania projektowego zwigzana z wykonaniem zespotu
wyodrebnionych czynnosci. Elementami opracowania projektowego, w zaleznosci od jego specyfiki, sa;
inwentaryzacje cech iloSciowych, geometrycznych i materiatowych obiektdw budowlanych (pomiary i
badania), oceny stanu technicznego obiektdw budowlanych (ekspertyzy), prace projektowe: opisy,
obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiaty do uzgodnien, uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentacji
itd.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z droga - do infrastrukiury tej nalezg w
szczegdlnosci: linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napiecia, linie telekomunikacyjne, przewody:
kanalizacyjne (niestuzace do odwodnienia drogi), gazowe, cieptownicze i wodociggowe, urzadzenia wodnych
melioraciji, urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, ciggi transportowe.

Inne obiekty — sg to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do obiektéw drogowych i
obiektow inzynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz z urzadzeniami regulacyjnymi, pietrzacymi i
zabezpieczajacymi, obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne,
nadziemne i podziemne, obiekty kubaturowe.

Inzynier — zgodnie z Warunkami Umowy.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant — definicje zgodne z zamieszczonymi w ustawie Prawo
Budowlane oraz Warunkach Umowy.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) — elementy no$ne obiektu, wraz z ich
posadowieniem, posiadajace okre$lone cechy geometryczne, techniczne i materiatowe z wylgczeniem
instalacji, wyposazenia technicznego i wykoriczen. Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy
zawierajacy odpowiednio uksztattowang drogowg budowle ziemng oraz elementy zapewniajace stateczno$¢
korpusu drogowego i statecznos¢ jego posadowienia (np. : konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale,
odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podtoze). Nosnos¢ i stateczno$¢ drogowych budowli ziemnych
powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu. Dla obiektéw mostowych jest to konstrukcja nosna
wraz z podporami oraz elementami zapewniajacymi stateczno$¢ obiektu i jego posadowienia.

Klasa drogi — przyporzadkowanie drodze odpowiednich parametréw technicznych, wynikajacych z jej cech
funkcjonalnych na podstawie rozporzadzenia MTiGM z dnia 14 maja 1999r. (t.j. Dz. U. z 29 stycznia 2016 .
poz. 124)

23




Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

Nawierzchnia - element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki
dla ruchu, ktory wystepuje na jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy wigczania
I wytgczania, tacznice, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w
zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach przeznaczonych do postoju
pojazddw (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), na chodnikach i $ciezkach rowerowych.

Nawierzchnia, w zalezno$ci od potrzeb, moze zawiera¢ nastepujace warstwy:

« Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

« Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie¢ miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

« Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejace;
nawierzchni.

+ Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

1.Podbudowa zasadnicza gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw.

2.Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraC warstwe
mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

3.Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

4.Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

5.Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie 0 nawierzchni.

Niweleta - wysokosSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub w
innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem.

Obiekt budowlany (obiekt) — w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowigca cato$¢ techniczno-
uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi. W drogownictwie wystepujg obiekty drogowe i
obiekty inzynierskie.

Obiekt drogowy — droga spetniajgca wymagania rozporzadzenia. Obiekt drogowy zawiera, w zaleznosci od
potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielace, pobocza, skarpy nasypow i

wykopow, chodniki, sciezki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyzowania i zjazdy, wezty
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drogowe, przejazdy drogowe i skrzyzowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcja, nawierzchnig i
wyposazeniem technicznym drog.

Obiekt inzynierski — obiekt budowlany spetniajgcy wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicz nych, jakim powinny odpowiadac¢
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 2000r. nr 63 poz. 735 z p6zn zm. Do obiektéw
inzynierskich zalicza sie:

* obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, ktadka),

* tunele (tunele, przejscie podziemne),

* przepusty, * konstrukcje oporowe.

Opracowanie projektowe — podstawowa cze$¢ ustugi bedaca przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia.
Opracowanie projektowe sktada sie z elementdéw opracowania pro jektowego.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
w celu umoZzliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora - polecenia przekazane Wykonawcy zgodnie z Warunkami Umowy.

ST - Specyfikacje Techniczne

Sprzet wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie, jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu — do urzadzen tych nalezg m.in.:

°  znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzace na krawedzi korony i w pasie dzielgcym,

o znakiiurzadzenia BRD w wersji ,aktywnej”,

o stupki przeszkodowe,

o Dbariery ochronne na krawedzi korony drogi i w pasie dzielacym,
o ostony energochtonne,

o ostony przeciwolSnieniowe,

o punktowe elementy odblaskowe,
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o sygnalizatory wiatru, mgty i gotoledzi,

o urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np. sygnalizacje $wietine, tablice
informacyjne i znaki o zmiennej tresci),

o urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (np. ogrodzenia, porecze, bariery, tacuchy).

Wiasciwy organ — organ administracji publicznej posiadajacy zdolno$¢ prawng do rozpoznawania i
rozstrzygania okreslonego rodzaju spraw w postepowaniu administracyjnym. W tym organ administracji
architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwo$ci okreslonej w
rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy Prawo budowlane).

Wykonawca — zgodnie z Warunkami Umowy

Zjazd - to czes¢ drogi na potaczeniu z droga niebedacg drogg publiczng lub na potaczeniu drogi z dojazdem
do nieruchomo$ci przy drodze, zjazd nie jest skrzyzowaniem.

Zamawiajacy — zgodnie z Warunkami Umowy.

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych
Drogi po wykonaniu przebudowy/remontu muszg zapewni¢ przydatnos$¢ strukturalng dla przenoszenia
obcigzen od przejezdzajacych pojazddw, a warstwa $cieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow
ruchu. Prognozowany wzrost wielko$ci ruchu stawia wymagania dla warstwy $cieralnej dtugiej zywotnosci, tzn.
odpornosci na koleinowanie i $cieranie. Urzadzenia infrastruktury muszg odpowiada¢ warunkowi minimalne;
awaryjnosci tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegdw utrzymania porzadku.

Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamierzenia budowlanego zgodnie z umowa.

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami inspektora nadzoru oraz
sztukg budowlana,

Droga musi spetia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022r. w
przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem
wiasciwego dla danej grupy robét rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrebie
urzadzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych urzadzehn z
uwzglednieniem wymogéw stawianych przez tych wiasciciel.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny spetnia¢
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003r. nr 47, poz.401).
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Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy
Przewiduje sie karczowanie niezbednej zieleni przydroznej i poszycia w granicach istniejacego pasa
drogowego, rozbiorke elementow drogi oraz demontaz istniejacego oznakowania pionowego zgodnie z
projektem statej organizacji ruchu.
Miejsce sktadowania materiatow nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniac wymagania okre$lone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401).

Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni
Technologia robét musi by¢ zgodna z okre$long w dokumentaciji projektowej. Warstwy konstrukcyjne
wszystkich elementdéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne, wielkoSci, wymiary i

technologie powinny odpowiadac przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowac oznakowanie pionowe, plantowanie z humusowaniem i

obsianiem trawg pasow oraz przywrdcenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia, w czesci dotyczacej wykonania
dokumentacji projektowej
Projekt budowlany i techniczny

Projekt techniczny nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021r. w sprawie szczegbfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2021
poz. 2454).

Projekty budowlany i techniczny nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na
ptycie CD w formacie .dxf, .dwg i .pdf oraz w postaci planéw rysunkéw lub innych dokumentéw
umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania. Projekty musza by¢ przedstawione Zamawiajacemu do akceptacii z klauzulg
kompletnosci, ktéra zawiera o$wiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umowa, przepisami techniczno —
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.

Projekty budowlane i techniczne powinny by¢ opracowane na:
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- pozyskanych podktadow mapowych w odpowiedniej skali czytelnosci - wykonanie wtasnych pomiaréw
sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania elementéw dokumentacii.
Projekt powinien zawierac:

Czes¢ opisowa;

- opis techniczny, - Cze$¢ rysunkowa;

- orientacje w skali 1:25000,

- plan sytuacyjny w skali 1:500 ,

- profil podtuzny — w przypadku zmiany geometrii lub catej konstrukcji jezdni — w skali 1:500/50, zawierajacy
kilometraz, rzedne istniejacego terenu, projektowane proste i tuki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe,
rzedne projektowanej niwelety, rzedne studzienek sciekowych, rzedne, spadki,

- przekroje konstrukcyjne - typowe w skali 1:50,

- rysunki szczegotow.

Przedmiar robét
Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektoweyj,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454).
Przedmiar robot nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie
pdf.

Kosztorys inwestorski
Kosztorys inwestorski, jezeli Inwestor bedzie tego opracowania wymagat, nalezy opracowac w oparciu
0 katalogi naktadow rzeczowych, korzystajac z bazy srednich cen czynnikow produkciji. Kosztorys nalezy

wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wers;ji elektronicznej na ptycie CD.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Specyfikacje powinny zawiera¢ dane wyszczegoélnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektoweyj,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454).
Specyfikacje nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie
pdf.
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Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu

Projekt state] i tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowac zgodnie z przepisami:

« Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720,
1641, 1997, 2165, 2269, 2328),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 09.09.2019 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. poz.1643)

Zatwierdzony projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 3
egzemplarzach oraz w wers;ji elektronicznej na ptycie CD.

Wymagania szczegotowe dla oznakowania pionowego:

« Symbole znakéw drogowych pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ zgodne z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 09.09.2019 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311.

« Kolorystyka i treS¢ znakow pionowych powinna by¢ zgodna z wzorcami zawartymi w ww. Rozporzadzeniu.

Kazdy znak powinien posiada¢ swdj symbol oraz dokfadny kilometraz lokalizacji.

Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

Informacje BIOZ nalezy opracowac i zataczy¢ do projektu budowlano-wykonawczego.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wstep
Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sgq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t drogowych dla przedmiotu opracowania
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Wymagania techniczne
Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w

czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

Roboty ziemne: nalezy prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy destrukcji podioza i jego nawodnienia. Sposob
wykonywania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich statecznos¢. Miejsca odktadow wraz z kosztami

ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Roboty drogowe: powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu rob6t nie nalezy dopuszczac do powstania szkod w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw
w prowadzeniu robot. W specyfikacjach technicznych nalezy zawrze¢ wszystkie wymogi dla wykonania

poszczegoblnych warstw.

Odwodnienie powierzchniowe - na odcinkach bez kanalizacji planuje sie zachowanie istniejacego
odwodnienia powierzchniowego poprzez nadanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych na
nawierzchni i poboczu gruntowym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

Zjazdy indywidualne i publiczne — w czasie wykonywanie prac nalezy zapewni¢ mieszkarncom mozliwo$¢

dojazdu do posesji.

Pobocza - wykonywanie poboczy musi postepowac¢ w czasie rownolegle z postepem robdt zasadniczych na
pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawienia uskokéw na krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca

wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widoczno$ci w nocy.

Oznakowania — wymiane tarcz i tablic znakéw pionowych nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem konstrukcji
bezpiecznych stupkow. Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii

odblaskowych I lub Il generacji — zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.
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Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentaciji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (w wersji

papierowej).

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i techniczny, projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot, projekt statej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentacii,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjq projektowgq i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujacymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy obowigzujace
| zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatdw, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegolnionych w dokumentaciji, a obowigzujacych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania
sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zaméwienia,

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, bezpieczeristwa pracownikow i 0sob postronnych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w

cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub dobr publicznych iinnych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz dokona uzgodnien. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
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Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru korncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby droga lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do

momentu odbioru koncowego.

Materiaty
Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, Ze zostaty one wprowadzone
do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Zrédfa uzyskania materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji rob6t. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w

zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych rob6t, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, ST.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet, jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, do$wiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez

Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatow i robot w zakresie i z
czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sq w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegdlnosci:

1. stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i
specyfikacjach technicznych,

2. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodno$ci ich parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

3. sposobu wykonania robo6t budowlanych w aspekcie zgodno$ci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jako$ci. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaC¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystagpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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Dokumenty budowy

Dokumentacje rob6t stanowig ponizsze elementy:

dokumentacja projektowa,

plan BIOZ — w przypadku prowadzenia robét na podstawie pozwolenia na budowe,

dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego — w przypadku
prowadzenia robdt na podstawie pozwolenia na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,
dokumenty potwierdzajace jakoS¢ i pochodzenie materiatow,

protokoty prob i badan,

protokoty odbiordw robdt,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Przedmiotowy zapis dotyczy w przypadku prowadzenia robét na podstawie pozwolenia na
budowe.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisa¢ w szczegblnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robét,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty ostatecznych odbiordw robot,
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« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
+ dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajacego.

Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
* robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,
+ odbidr koncowy.
Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedg podlegaty:
e uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych w odniesieniu do dokumentacii
projektowej i ST,

e jako$¢ wykonania i doktadno$¢ robdt.

Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca bedzie zgtaszaC inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robot
podlegajacych zakryciu oraz zanikowych (dotyczacych gtéwnie warstw konstrukcyjnych oraz odwodnienia). W
razie nie dopetnienia tego obowigzku Wykonawca bedzie zobowigzany na Zgdanie przedstawiciela
Zamawiajgcego odkry¢ te roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robédt, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu poprzedniego na wiasny koszt. Wykonawca bedzie
przedstawiat inspektorowi nadzoru niezbedne wyniki badan celem odbioru robét zanikowych i ulegajacych
zakryciu (w tym nosno$ci podbudowy) a jego przedstawiciel bedzie uczestniczy¢ w wykonywanych pomiarach
i ogledzinach. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie odbierat roboty, o ktérych mowa wyzej w terminie do
5 dni od daty ich zgtoszenia i otrzymania wszystkich wynikow badan potrzebnym do oceny prawidtowosci

wykonanych robét.
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Odbiér koncowy robot

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w wyznaczonym w umowie terminie.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosSci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa ponizej
w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koricowego robot”.

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy — w przypadku prowadzenia robét na podstawie pozwolenia na budowe,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
o$wiadczenie kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem wykonawczym, obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami,
rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora (w przypadku je$li takie materiaty byty),
rozliczenie koricowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich iloéci i warto$ci ogotem.
Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynno$ci odbioru koricowego w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru.
Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego |

doreczy Wykonawcy w dniu zakofczenia odbioru.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Przeglady Gwarancyjne
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia wad:
o stwierdzonych w trakcie przegladu gwarancyjnego w terminie podanym w protokole spisanym na te
okoliczno$¢ lub
e w terminie do 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego.
Ustala sie nastepujace terminy przegladéw gwarancyjnych:
e w okresie trwania gwarancji — na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego przekazane Wykonawcy z 7-
dniowym wyprzedzeniem,
e przed uptywem ostatecznego terminu gwarancji.
Z przegladéw gwarancyjnych spisane zostang protokoty.
Okres gwaranciji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie podanym w protokole spisanym na okolicznos¢ dokonania
przegladu gwarancyjnego lub w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego powiadomienia przez

Zamawiajgcego to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z
dokumentaciji projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci
koszty wszystkich innych robot bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.
Sa to miedzy innymi koszty:
« organizacji ruchu na czas robot,
« zabezpieczenia miejsca robdt,
* przygotowania terenu i zaplecza,
- tymczasowej przebudowy urzadzer obcych,
* usuniecia pozostatosci materiatdw i oznakowania,
« doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw i ustug VAT.

Fakture koicowa Wykonawca wystawi po pozytywnym odbiorze koricowym catego zamdwienia.
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IIl. CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.

Droga, bedaca przedmiotem zamowienia, stanowi istniejacy ciag drogowy drogi gminne.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia budowlanego

Ustawy i rozporzadzenia:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),.).

2.Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzajow
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U.1995r. Nr 25, poz. 133).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2022 r. w sprawie w przepisow techniczno — budowlanych
dotyczacych drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.08.2016 r. w sprawie wzoréw: wniosku 0 pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.
U. 2016 poz. 1493).

7. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021
poz. 2454).

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2021 poz.1420).

10.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiadac projekty prac geologicznych (Dz. U. 2011 poz. 1696).

11.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagan jakim powinna odpowiadaé
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie. Dz.U.2016r. poz. 2033.

12.  Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269.).
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13.  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.z 2021 r. poz. 450, 463, 694,
720, 1641, 1997, 2165, 2269, 2328)

14.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

15.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 09.09.2019 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

16.  Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towardw i ustug (Dz. U. 2019 poz.178).

17.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 124 z p6zn. zm.).

18.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji drég
publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582 z p6zn. zm.).

19.  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990 zpdzn. zm.).

20. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z
pozn. zm.).

21.  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U 2021, poz. 741
z pbzn. zm.).

22. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2021, poz. 2373
z pdzn. zm.).

23.  Ustawa z 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z p6zn. zm.)

24.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz.1213 z pdzn. zm.).

25.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454).

26.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 poz.
1923).

27.  Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839).

28.  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2151471 z pdzn. zm.)

29.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2021, poz. 1344 z pdzn. zm.).

30.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021, poz. 1098 z p6zn.zm.).
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Inne informacje oraz posiadane materialy i dokumenty stanowiace zataczniki do programu
funkcjonalno - uzytkowego

« Plany sytuacyjne na mapach zasadniczych - czes¢ rysunkowa stanowigca materiat wyjsciowy i pomocniczy
do opracowania przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, nalezy jq traktowac pogladowo;

» Tabela elementdw rozliczeniowych.
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